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Zak. ¢. 4855/6/2024
Zeleri v prazskych ulicich — 5. etapa — Korfenové cesty, Osadni, ¢. akce 1000263

A.1 Identifikaéni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Zeleh v prazskych ulicich — 5. etapa — Kofenové cesty, Osadni,
¢. akce 1000263

Misto stavby: Kraj: hlavni mésto Praha
Katastralni uzemi: HoleSovice (730122)
Pozemky parcelni Cisla: 731, 762/6, 1075/4, 1102, 2307, 2308, 2309,
2310, 2313, 2314, 2315, 2318/1
Oznaceni komunikace: Mistni komunikace lll. tfidy
Zafizeni stavenisté: Bude umisténo dle postupu praci na jednom
z vySe uvedenych pozemku

Predmét Vystavba podzemnich ryh a kofenovych cest dle standardi MZI,
dokumentace: obnova a dosadba stromofadi a obnova dotéenych povrcha
stavajicich komunikaci — trvala stavba, zména dokon&ené stavby

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik/objednatel:

TSK hl. m. Prahy, a.s.
Veletrzni 1623/24, 170 00 Praha 7
IC: 03447286

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

D-PLUS PROJEKTOVA A INZENYRSKA a.s.
Sokolovska 45/16, 186 00 Praha 8
tel:

fax
IC: 26760312
DIC: CZ26760312

Zpracovatelé jednotlivych ¢asti dokumentace:
Hlavni inzenyr projektu: o

Zodpovédny projektant:

Zpracovatelé projektové
dokumentace: o
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A.2 Seznam vstupnich podkladu

Dokumentace je zpracovana na zakladé téchto podkladi:

A3

katastralni mapa

geodetické zaméfeni zajmového Uzemi vypracovano firmou ,RSGeo-pro s.r.o.,
Geodetické a kartografické prace, Vardavska 16, Praha 2, 120 00, 05/2024
podklady od spravcl inzenyrskych siti

mistni Setfeni, fotodokumentace

specifikace systému MZI v rozsahu RDPCS dle péstebniho cile stromofadi, ulice
Osadni, Praha 7, vypracovano firmou ,CVVMZI, s.r.o., Mirové namésti 11/3,
Litoméfice, 412 01%, 12/2024)

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty:

SO 101 Obnova povrchu

SO 401 Prelozka CD TELEMATIKA
SO 402 Prelozka T-MOBILE

SO 403 Prelozka VODAFONE

SO 801 Krajinafské upravy

A.4 TEA - technicko-ekonomické atributy budov

Vzhledem k charakteru stavby se nepouzije.

A.5 Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni
€¢innosti v ochrannych a bezpeénostnich pasmech dopravni
a technické infrastruktury

Hloubka stavby: Hloubka navrhovanych kofenovych ryh je pfiblizné 1,0 m

pod uUroven konstruk&nich vrstev chodniku.

VySka stavby: Vzhledem k charakteru stavby se nepouzije.

Pfedpokladana kapacita Vzhledem k charakteru stavby se nepouzije.
pocCtu osob ve stavbé:

Planovany zacatek Stavba bude pravdépodobné provadéna v nékolika
a konec realizace stavby: etapach. Realizace se oCekava v zavislosti na prubéhu

Pravodni list
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A.6 Zakladni parametry dopravni stavby

Realizaci stavby nedojde k Zddnym zménam ve stavajici siti pozemnich komunikaci.
Podstatou stavby je obnova stavajiciho stromofadi, zlepSeni stanovidtnich podminek
stavajicich strom0 realizaci kofenové cesty a Uprava systému hospodareni se srazkovymi
vodami dle principl tzv. modrozelené infrastruktury. Stavba vyvolava opravy povrchi
stavajicich chodniki a vozovky — mistni komunikace lll. tfidy. Celkova délka dotéené
komunikace je pfiblizné 770 m, Sitkové usporadani zlstava zachovano.

V dokumentaci je pouZit vySkovy systém Balt po vyrovnani (BpV) a soufadnicovy
systém S-JTSK.
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B.1. Celkovy popis uzemi a stavby

a)

b)

Zakladni popis stavby

Stavba se nachazi na uzemi Prahy 7 v katastralnim uzemi HoleSovice (730122). Pfedmétem
stavby je obnova stavajiciho stromoradi, zlepSeni podminek pro stavajici stromy a vysadba stroml
novych v celé délce ulice Osadni, tj. v useku mezi ulicemi Jate¢ni a Plynarni. Stavajicim i nové
vysazovanym stromim budou zlepSeny stanovistni podminky realizaci podzemnich ryh a kofenovych
cest dle standardd modrozelené infrastruktury (dale téz MZI), které umozni maximalizovat mnozstvi
zasakované srazkové vody a usnadni jeji rozvod k jednotlivym stromim. Nedilnou soucéast stavby
predstavuje vyvolana obnova povrchd chodnikd a vozovky v feSené ulici. Rozsah stavby je definovan
investorem.

Komunikace v ulici Osadni je obousmérnou a ¢aste¢né i jednosmérnou mistni komunikaci. Dle
zakona €. 13/1997 o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjSich pfedpisu se jedna o mistni
komunikaci lll. tfidy, kterou je komunikace obsluzna. Dle jeji urbanisticko-dopravni funkce v souladu
s CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci |ze komunikaci v ulici Osadni zafadit do funkéni
skupiny C — obsluzna s funkci obsluznou.

Sitka vozovky mezi obrubami se po vétsinu délky komunikace pohybuje okolo 14,0 m a vozovka
obvykle sestava ze dvou jizdnich pruhl (pro kazdy smér jeden) a z parkovacich pruhd nebo past po
obou stranach komunikace (podélné, Sikmé i kolmé Fazeni vozidel). Na vozovku navazuji vétSinou
oboustranné zelené pasy se stavajicimi stromofadimi o Sifce pfiblizné 1,50 m a dale oboustranné
chodniky o Sifce pfiblizné 3,00 m. Stavajici usporadani uliéniho prostoru zlstane zachovano dle
vychoziho.

Stav stavajicich dfevin byl vyhodnocen dendrologickym prizkumem, zpracovanym v ramci
specifikace systému MZI v rozsahu RDPCS dle péstebniho cile stromofadi, ulice Osadni, Praha 7
firmou ,CVVMZI, s.r.o.,, Mirové namésti 11/3, Litoméfice, 412 01“ v prosinci 2024. Vysledky
dendrologického prizkumu jsou v pfiloze D.5.5 Tabulka inventarizace stavajicich stromda.

Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Realizaci akce nedojde ke zméné vyuziti stavajicich pozemk( — jiz v sou¢asné dobé jsou v§echny
dotéené pozemky vyuzivany jako soucast uliéniho prostoru. Jedna se o zemi zastavéné. V tabulce
nize je uveden seznam v$ech dotéenych pozemk( — vizte téZz v pfiloze F. Tabulka dotcenych
pozemka.

Tabulka dotéenych pozemku (k. U. HoleSovice 730122)

Parcelni Druh Zpusob

Y. v Vlastnik — adresa
Cislo pozemku vyuziti

ostatni ostatni HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000

731 plocha komunikace | Praha 1

ostatni ostatni HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000
762/6 locha Komunikace Praha 1, svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce: MC Praha 7,
P U Prdhonu 1338/38, HoleSovice, 17000 Praha 7

zastavéna
1075/4 plocha CIF Alfa s.r.o., Pocernicka 272/96, MaleSice, 10800 Praha 10
a nadvori
1102 ostatni ostatni HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000
plocha komunikace | Praha 1
ostatni ostatni HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000
2307 )
plocha komunikace | Praha 1
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ostatni ostatni HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000
2308 .
plocha komunikace | Praha 1
ostatni ostatni HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000
2309 .
plocha komunikace | Praha 1
2310 ostatni ostatni | HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mé&sto, 11000
plocha komunikace | Praha 1
2313 ostatni ostatni | HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000
plocha komunikace | Praha 1
ostatni ostatni | HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mé&sto, 11000
2314 )
plocha komunikace | Praha 1
ostatni ostatni | HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mé&sto, 11000
2315 )
plocha komunikace | Praha 1
ostatni ostatni | HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mé&sto, 11000
2318/1 )
plocha komunikace | Praha 1

c) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci

Realizaci stavby nedojde k zadné zméné stavajiciho funkéniho uspofadani uzemi. Stavajici hodnoty
Uzemi nebudou nijak negativné dotéeny. Lze hovofit o0 mirném zvySeni urbanistické hodnoty ulice
obnovou a dosadbou stromoradi.

Vyé&et dotéenych funkénich ploch Uzemniho planu hl. m. Prahy:

. DU — urbanisticky vyznamné plochy a dopravni spojeni, vefejna prostranstvi
. OB - Cisté obytné

. OV - vSeobecné obytné

. S4 — ostatni dopravné vyznamné komunikace

o SV — v8eobecné smisené

° VV — vefejné vybaveni

° ZMK - zeleri méstska a krajinna

o ZVO - ostatni

Ani u jedné z vyjmenovanych funkénich ploch neni umisténi mistni komunikace a souvisejici zelené
v rozporu s hlavnim nebo pfipustnym vyuzitim plochy. Stavba je v souladu s Uzemnim planem hl.
m. Prahy.

Vefejné prospésné stavby v dot¢eném tzemi:

o 113-DK-7 Praha 7 — rozSifeni JateCni ulice v€etné tramvajového télesa
o 10-TK-7 Praha 7 — rekonstrukce kmenové stoky B

Re$ena stavba se obou VPS dotyka pouze okrajové (obé stavby v ulici Jateéni), realizaci stavby
nedojde k zadny omezenim pro budouci realizaci VPS.

B. Souhrnna technicka zprava 3
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Obrazek 1 — Vyrez z izemniho planu hl. m. Prahy

d) Vycet a zavéry priazkumu

e)

f)

Bylo provedeno geodetické zaméreni zajmového Uzemi vypracované firmou ,RSGeo-pro s.r.o.,
Geodetické a kartografické prace, Varsavska 16, Praha 2, 120 00%, 05/2024.

Dale byla zpracovana specifikace systému MZI v rozsahu RDPCS dle péstebniho cile stromoradi,
ulice Osadni, Praha 7, vypracovano firmou ,CVVMZI, s.r.o., Mirové namésti 11/3, Litoméfice, 412 01¢,
12/2024). Vystupem je vyhodnoceni stavajiciho stavu strom0 (pfiloha D.5.5 Tabulka inventarizace
stavajicich stroml) a doporu€eni optimalniho zpuUsobu realizace modrozelené infrastruktury
v zajmovém uzemi.

A bylo provedeno mistni Setfeni a fotodokumentace feSeného uzemi.

Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkui na vystavbu
Z&dna vyjimka nebyla FeSena.

geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika izemi, véetné lozisek
a prognéznich zdroji nerostt a zdrojli podzemnich vod, udaje o odtokovych pomérech,
poloze vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod.

Na uzemi zamysleném k vystavbé nebyl proveden geotechnicky ani radonovy priizkum, protoze
stavba nema zvySené naroky na zakladani.

Stavba se nedotyka chranénych loziskovych tzemi.

Stavba se nedotyka dobyvaciho prostoru.

Stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi.

Nevyskytuji se zde stara duini dila.

Sesuvy zde nehrozi.

V zajmovém uzemi se nevyskytuji loziska nerostnych surovin ani zdroje podzemnich vod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi ve smyslu zakona €. 254/2001 Sb. Vodni zakon.

B. Souhrnna technicka zprava 4
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g) Stavajici ochrana tizemi a staveb podile jinych pravnich predpisu, véetné rozsahu omezeni
a podminek pro ochranu

Uzemi pamatkové rezervace ani pamatkové zony se stavba nedotyka.

Stavba lezi v ochranném pasmu pamatkové rezervace hl. m. Prahy.

V lokalité se nevyskytuji Zadné narodni kulturni pamatky, kulturni pamatky ani jejich ochranna
pasma.

Nejedna se o archeologickou lokalitu.

Ve smyslu § 30 zakona €. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl se
zamér nenachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje (dfive PHO).
Zajmové uzemi nespada ani do Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) (§ 18).

Stavba nezasahuje ve smyslu § 14 odst. 2 zakona &. 289/1995 Sb. do 50metrového ochranného
pasma lesa.

V zdjmovém uzemi Ci v jeho blizkosti se nenachazi zadné zvlasté chranéné uzemi ve smyslu
zakona &. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny. V lokalité se nenachazi zadny prvek USES.

Uzemi se nenachazi v pfirodnim parku.

NavrZzend stavba se nedotyka vyznamného krajinného prvku lesa (VKP).

Neroste zde zadny pamatny strom, stavba se nedotyka ani jeho ochranného pasma. V zajmovém

uzemi €i v jeho SirSim okoli se nenachazi zadna lokalita (SPA ¢i SCI) navrzena k zafazeni do soustavy
evropsky vyznamnych stanovist — NATURA 2000.

Zamér svymi stavebnimi objekty respektuje ve smyslu zakona &. 13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich pfedpist ochranna pasma silniénich komunikaci.

Zamér nezasahuje do 60metrového ochranného pasma Statni drahy.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti, kanalizace, vodovodu,
plynovodu, podzemnich silovych rozvod( NN, VN, sdélovacich kabelU, teplovodu a kabel( vefejného
osvétleni. Pfed zahajenim vykopovych praci budou stavajici podzemni vedeni vytyCena za uclasti
zastupcu spravcu téchto vedeni.

Pfi realizaci stavby dle této projektové dokumentace je nutno v plném rozsahu dodrzet ustanoveni
zakona a CSN (napt. CSN 73 6005 Prostorové usporadéni siti technického vybaveni atd.). Zadatek
vykopovych praci je nutno oznamit provozovatelm jednotlivych inzenyrskych siti.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi, pozadavky na asanace, odstranovani staveb a kaceni dievin

Stavba béhem svého uzivani nebude mit negativni vliv pro své okoli. Naopak Ize hovofit o pozitivnim
vlivu stavby na feSené Uzemi, nebot vysadba novych stroml muzZe potencialné zlepsSit mistni
mikroklima v uli€nim prostoru diky snizeni prasnosti, zastinénim chodniku a snizenim pocitové teploty.

V prubéhu vystavby je okoli stavby je tfeba chranit béznymi prostfedky — dodrzovat nocni klid,
zamezit nadmérné hlu¢nosti a prasnosti. BEhem vykopovych a stavebnich praci musi byt zachovan
pfistup do okolnich objektl, zajistén pristup k ulicnim hydrantdm a k ovladacim armaturam
inzenyrskych siti.

Z hlediska prasnosti a emisi vznikajicich pfi stavebnich ¢innostech je tfeba dbat opatfeni
sméfujicich k ochrané ovzdu$i a zivotniho prostfedi. Pfi provadénych pracich a pfi manipulaci
s praSnym materialem bude pouzito postupu a prostfedku, které zajisti minimalizaci produkce prachu.
Budou pouzivana vyhradné vozidla a stavebni mechanizmy, které splfuji pfislusné emisni limity podle
platné legislativy pro mobilni zdroje a pokud dojde ke znecidténi vefejnych komunikaci dopravou,
stavebnik provede neprodlené oc€isténi komunikace.

Stavbou se snizi naroky na odtok srazkové vody z uzemi. Diky vysadbé novych stromu, realizaci
podzemnich ryh a kofenovych cest dle principli MZI a svedenim srazkové vody ze zpevnénych ploch
do zelené bude snizeno mnozstvi srazkové vody odtékajici do kanalizaéni stoky. Srazkova voda bude
misto toho svedena ke stavajicim i nové vysazovanym stromim, kde bude slouzit pro jejich zavlahu
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a bude se vsakovat do podloZi. Pfebyteéna sréZkova voda bude odvedena do kanaliza¢ni stoky dle
vychoziho stavu.

Realizace stavby nevznasi pozadavky na asanace a demolice.

V ramci stavby se poc€ita s kacenim drevin. Je navrzeno kaceni stavajicich dfevin z dlivodu jejich
Spatného zdravotné technického stavu, omezené perspektivy a z divodu neplnéni ocekavanych
funkci MZI. Konkrétni rozsah kaceni vychazi ze zpracovaného dendrologického prizkumu (CVVMZI,
s.r.o., 12/2024).

Celkem je ke kaceni navrzeno 52 ks stromu a priblizné 280 m? kefovych porosti (zapojenych
porostl dfevin). Pfehled kacenych dfevin je soucéasti vykresovy pfiloh C.4 Situace kacenych drevin.
Kacené stromy budou nahrazeny novou vysadbou (celkem 72 stromU). U v§ech dfevin je vyzadovano
povoleni ke kaceni dfevin dle paragrafu 3 vyhlasky €. 189/2013 Sb. o ochrané dfevin a povolovani
jejich kaceni ve znéni pozdéjSich pfedpist. Kaceni bude provedeno v obdobi vegetaéniho klidu.

V ramci stavby dojde k obnové stromofadi po obou stranach komunikace. Podrobnéji je feSeno
v ramci stavebniho objektu SO 801 — Krajinaiské upravy.

Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo
pozemki uréenych k plnéni funkce lesa

Stavba si nevyzada zabor pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.
Stavba si nevyzada zabor pozemk( zafazenych v zemédélském puadnim fondu.

Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma

Stavba vyvolava prelozky nékolika slaboproudych kabelovych vedeni. Realizaci téchto prelozek
dojde ke vzniku novych ochrannych pasem podzemnich komunikaénich vedeni dle § 102 zakona
¢. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich ve znéni pozdéjsich pfedpist. Ochranné pasmo bude

mit v souladu se zmifilovanym zakonem 8irku 0,50 m po stranach krajniho vedeni.

V tomto ochranném pasmu se zakazuije:
e  Bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho Ufadu provadét zemni nebo terénni
Upravy
e Bez souhlasu jeho vlastnika nebo stavebniho ufadu zfizovat stavby &i umistovat konstrukce
nebo jina podobna zafizeni
e  Bez souhlasu jeho vlastnika vysazovat trvalé porosty

Stavajici sdélovaci vedeni budou v téchto uUsecich odstranéna, dojde tedy k zaniku jejich
ochrannych pasem. Vznik ochrannych pasem nepfinese nova omezeni v uzivani dotéenych pozemkad,

Nova ochranna pasma vznikaji na pozemcich p.¢. 2310, 2314 a 2318/1v k.u. HoleSovice (730122).
VSechny dotcené pozemky jsou ve vlastnictvi hlavniho mésta Prahy.

Nové bezpecnostni pasmo nevznika. Muni¢ni skladisté neni navrhovano ani jakkoliv dotceno.

k) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Stavba nevyzaduje monitoring.
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Navrhované parametry zaméru

Realizaci stavby nedochazi k Zadnym zménam v principu uspofadani ulicniho prostoru feSené
komunikace. VSechny zpevnéné plochy budou obnoveny do vychoziho stavu. V ramci akce je feSena
obnova stavajiciho stromoradi a vysadba novych stromu v celé délce ulice Osadni, tj. v Useku mezi
ulicemi Jate¢ni a Plynarni.

Stavajicim i nové vysazovanym stromim budou zlepSeny stanovistni podminky realizaci
podzemnich ryh a kofenovych cest dle standardd MZI, které umozni maximalizovat mnozstvi
zasakované srazkoveé vody a jeji rozvod k jednotlivym stromim. Nedilnou soucast stavby predstavuje
vyvolana obnova povrchd chodnikll a casti vozovky v FeSené ulici. Vystavba podzemnich ryh,
kofenovych cest a vysadba novych strom( vyvolava prelozky nékterych dotéenych podzemnich
komunikacénich vedeni — rozsah vizte SO 401 aZ 403. Rozsah stavby je definovan investorem. Délka
feSeného useku komunikace je pfiblizné 770 m.

Navrhova rychlost je uvazovana dle stavajiciho stavu 30 km/h (vétSina ulice v rezimu Zény 30) a 50
km/h (ostatni ¢asti ulice). Vzhledem k tomu, Ze dochazi pouze k vyvolané obnové &asti povrchi
komunikace, nehraje navrhova rychlost roli.

Sitkové usporadani komunikace zdstava v principu stejné jako ve vychozim stavu — v pfevazné
délce feSeného useku je Sitka vozovky pfiblizné 14,0 m. Vlivem vyrovnani obrub miize dochazet
k mirnym posunim v fadu nejvySe desitek milimetr(. V nékterych Usecich ulice je navrzeno mirné
rozsifeni zelenych past na ukor $itky chodniku. Sitka uliéniho prostoru je definovana stavaijici
zastavbou, a tak nemuze byt nijak ménéna.

Intenzita dopravy ani jeji organizace nebude realizaci akce nijak ovlivnéna.

Informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym FeSenim oproti reSenim
vyplyvajicim z pravnich predpisa a technickych norem nebo technickych dokumentua,
pripadné souhlasu s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zarizeni

Neni v ramci akce feSeno.

Limitni bilance stavby

Stavba bude napojena na stavajici silni¢ni a technickou infrastrukturu. Stavba nevyvolava zadné
zvlastni naroky na potiebu a spotifebu médii a hmot. Odbér vody a elektrické energie (a pfipadné
i dalSich médii) potfebnych béhem vystavby budou zajistény z vlastnich zdrojli dodavatele nebo
pomoci napojeni (po dohodé s provozovateli) na stavajici inzenyrské sité v misté stavby. Po skon&eni
realizace akce nebude stavba vyvolavat zadné naroky na potfebu a spotfebu médii a hmot. Stavba
nebude produkovat zadné odpadni vody.

V prubéhu vystavby Ize predpokladat mirné zvySeni dopravnich intenzit na pfilehlych komunikacich,
zejména se jedna o narlst nakladni automobilové dopravy. Stavenistni doprava, pfivazejici a odvazeji
material potfebny pro realizaci stavby (napf. Stérkodrt, substrat atd.), bude vedena po stavajicich
mistnich komunikacich. Predpoklada se predevsSim vyuziti ulic Plynarni, U Prdhonu, Délnicka
a Jatecni.

Stavba bude mit pozitivni vliv na hospodareni se srazkovou vodou, nebot dojde ke snizeni
mnozstvi srazkovych vod odvadénych do kanalizaéni stoky. Srazkové vody budou misto toho
v nejvy$Si mozné mife svadény do navrhovanych zelenych pasu, kde budou zasakovany a rozvadény
systémem podzemnich ryh a kofenovych cest k jednotlivym stromdm.

V prubéhu vystavby budou produkovany odpady. Stanovit jejich pfedpokladané mnozstvi je v tuto
chvili obtizné, nebot' neni znama mira znovuvyuzivani stavajicich materialt. Pfedpoklada se, ze
naprosta vétsina stavajicich obrub i dlazby z chodnikd bude znovu vyuzita pro obnovu dotéenych
povrchll. Stejné tak je pocitano s vyuzivanim vytézené zeminy a kameniva napfiklad pro zpétné
zasypy vykopu.

Z hlediska odpadt vzniklych pfi stavbé museji byt pinény povinnosti plynouci z ustanoveni zakona
€. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist. Zejména upozorfiujeme na plnéni
povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni § 12, 13 a 15 zakona o odpadech.
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Béhem realizace stavby budou plnény pozadavky vyhl. €. 20/2022 Sb. hl. m. Prahy, o stanoveni
obecniho systému odpadového hospodarstvi hlavniho mésta Prahy (vyhlaska o odpadech). Nad
stavajicimi vodovodnimi fady nebude skladovan stavebni ani vykopovy material.

Na stavb& mohou vzniknout odpady, které budou zatfidény dle vyhlagky MZP ¢&. 8/2021 Sb.,
0 Katalogu odpadti a posuzovani vilastnosti odpadt (Katalog odpad) ve znéni pozdéjsich predpisu.
V ramci stavby se pocita v nejvy$si mozné mife s vyuzivanim stavajicich material(i, zejména se jedna
o stavajici betonovou dlaZzbu, vapencovou mozaiku a kamenné obruby. Pfesné mnozZstvi vzniklych
odpadll nelze ztoho divodu dopfedu jednoznaéné stanovit, nebot zavisi na skute¢ném stavu
zmifiované dlazby a obrub. Vzhledem k charakteru stavby se pfiblizné predpoklada:

Kéd druhu g e PFedpolEIédgné
odpadu mnozZstvi
02 0103 Odpad rostlinnych pletiv 60 m3
050105 Uniklé (rozlité) ropné latky 101

08 01, Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouzivani 5 kg
08 02 a odstrafiovani barev a laku, dtto — ostatnich natérovych hmot
15 01 Obaly 500 kg
Absorpéni ¢€inidla, filtraéni materialy (véetné olejovych filtrd
1502 02 jinak blize neuréenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy 5 kg
znedisténé nebezpelnymi latkami
17 01 01 Beton 230 t
17 02 01 Drevo 15 m3
17 02 03 Plasty 100 kg
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 (bez dehtu) 300t
17 04 05 Zelezo a ocel 100 kg
17 04 11 Kabely neuvedené p(v)d ’éisle,m 17 04 10 200 m
(bez nebezpelnych latek)
17 05 04 Zemina a kameni n.e’U\’/edené povd c’":isllem 17 05 03 2000 t
(neobsahujici nebezpecéné latky)
Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly
17 09 04 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (neobsahujici nebezpetné 120 t
latky)

Mulze dojit ke vzniku odpadt ijinych nez vySe uvedenych koédu napf. z divodu nalezu
nepredpokladanych objektld nebo vlivem znecisténi stavajici zeminy nebezpeénymi latkami.

Vytfidény stavebni a demoli¢ni odpad by mél byt pfednostné nabidnut k recyklaci. Neupravené
stavebni a demoli¢ni odpady kategorie ,0“ dle Katalogu odpadi je mozno podle vyhl. MZP
€. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ukladat pouze na skladky kategorie S-OO.

Ziviéné vrstvy vozovky, pokud nebudou recyklovany — vizte vyhlagku 283/2023 Sb., o stanoveni
podminek, pri jejichz splnéni jsou znovuziskana asfaltova smés a znovuziskany penetracni makadam
vedlej§im produktem nebo prestavaji byt odpadem — budou likvidovany na specialni skladce.

Emise budou produkovany pouze pouzivanymi stavebnimi mechanismy, a to pouze po dobu
vystavby. Budou pouzivana vyhradné vozidla a stavebni mechanizmy, které splnuji pfislusné emisni
limity podle platné legislativy pro mobilni zdroje. V dobé po zprovoznéni nebude stavba produkovat
Zadné emise nad ramec stavajiciho provozu motorovych vozidel v feSené ulici.
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Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zafizeni verejné komunikacni sité

Stavba nebude mit v pribéhu realizace ani po svém dokonceni zadné pozadavky na kapacity
vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunika&niho zafizeni vefejné sité.

Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢élenéni na etapy, vécné
a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Predpokladana doba vystavby je cca 12 mésicu. Pfedpoklada se, Ze stavba bude realizovana po
etapach. Clenéni stavby na etapy bude stanoveno investorem a zhotovitelem stavby stejné jako
pfesnéjsi doba vystavby, ktera je vtomto stupni dokumentace zcela orientaCni. V zavislosti na
pribéhu povolovaciho procesu a na finanénich moznostech investora se ofekava zahajeni stavby
pfiblizné v letech 2026 az 2028.

Re$ena stavba bude vzajemné koordinovana se vSemi ostatnimi projekty v zajmovém uzemi.
V soucasném stupni pfipravy je znama koordinace s akci:

Zelen v prazskych ulicich — 5. etapa — Kofenové cesty, Plynarni, €. akce 1000263
Projektant: D-plus projektova a inZenyrska a.s._
Investor: TSK hlavniho mésta Prahy, a.s.

Stuper dokumentace: Povoleni stavby 01/2025

Stavba dale vyvolava potiebu prelozek podzemnich komunikaénich vedeni nad ramec prelozek
feSenych v této dokumentaci. Tyto pfelozky jsou na zakladé smluvniho vyporadani mezi investorem
(TSK hl. m. Prahy, a.s.) a vlastnikem (Quantcom a.s.) feSeny v samostatné projektové dokumentaci.
Realizace Fe$ené stavby je podminéna realizaci stavby vyvolané. Udaje o vyvolané akci:

100347_PHA_7_Osadni prelozka_TSK k akci 1000263
Projektant: Projekting, s.r.o.,
Investor: TSK hlavniho mésta Prahy, a.s.

Stupeni: Povoleni a provedeni stavby 12/2024

Zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani stavby a zkusebni provoz stavby, doba jejich trvani
ve vztahu k dokonéeni a uzivani stavby

Stavba bude do provozu uvadéna postupné po dokondceni jednotlivych ¢asti na zakladé dohody
mezi investorem a zhotovitelem. Pfesny harmonogram postupu praci (a tedy uvadéni Casti stavby do
provozu) bude stanoven v pozdéjSim stadiu pfipravy akce. Pro postupné uvadéni ¢asti stavby do
provozu neni nutné pfijimat zadna zvlastni opatfeni.

Seznam vysledli zemémérickych cinnosti

Bylo provedeno geodetické zaméfeni zajmového Uzemi vypracované firmou ,RSGeo-pro s.r.o.,
Geodetické a kartografické prace, VarSavska 16, Praha 2, 120 00, 05/2024.
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B.2. Urbanistické a zakladni architektonické reseni

Urbanisticky stavba zapada do feSeného Uzemi a zvySuje obnovou stavajiciho stromoradi kvalitu
vefejného prostoru. Poloha konkrétnich stromd byla zvolena s ohledem na zachovani pravidelnych
vzdalenosti mezi stromy a s ohledem na co nejmensi konflikty se stavajicimi vedenimi podzemnich
inzenyrskych siti. Zeleny pas je na zvolenych mistech pferuSen, aby nebyla omezovana pfi¢na
prostupnost ulice pro pési ani moznost pfijezdu k pfilehlym nemovitostem.

Materidlové a barevné feSeni zpevnénych ploch je v souladu s bé&Znymi standardy okolnich ulic
a zachovava stavajici stav. Ve v8ech pfipadech bude pfednostné uZit stavajici material po ocisténi
(mozaikova a betonova dlazba, kamenné obruby). V pfipadé potfeby nahrady poskozenych nebo
chybéjicich kusu museji byt dodrzeny tvarové a barevné vlastnosti stavajiciho materialu.

Oprava €asti vozovky je navrZzena s povrchem z asfaltového betonu (lity asfalt). Chodniky jsou
obnoveny do povrchu z mozaikové, nebo betonové dlazby se zachovanim stavajiciho rozdéleni
povrchd. Obrubniky na rozhrani mezi vozovkou a chodnikem nebo zelenym pasem jsou navrzeny
kamenné, prednostné budou pouzity stavajici obrubniky pfedpokladaného typu OP1 320/240.
V pfipadé potfeby nahrady poskozenych kusG nebo doplnéni obrubnikd museji byt pouzity stejné
obruby jako stavajici. Rozhrani mezi zelenymi pasy a chodnikem je navrzeno z velké Zulové dlazby
16/16/16-25, ktera bude zcela zapusténa pro umoznéni natoku srazkové vody z chodniku do zeleného
pasu.

B.3. Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B.3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického
reseni

a) Popis celkové koncepce stavebné technického a technologického feseni po skupinach
objektl nebo jednotlivych objektech

SO 101 OBNOVA POVRCHU - obsahem stavebniho objektu SO 101 je vyvolana obnova dotenych
zpevnénych ploch. Jedna se o predlazdéni dotéenych chodnikl v celé jejich §ifce, o obnovu povrchu
vozovky v nezbytném rozsahu a o znovuosazeni kamennych obrub. Stavajici koncept Sitkového
usporadani uliéniho prostoru je zachovan, dochazi k mirnému rozsifeni zelenych pasa na ukor Sirky
chodniku. Stavajici materiadlové feSeni prostoru zlstava zachovano véetné kladecich vzorl dlazeb.

SO 401 PRELOZKA CD-TELEMATIKA — stavebni objekt SO 401 Fesi pielozku stavajiciho zemniho
vedeni optickych kabelll v majetku spole¢nosti CD — Telematika a.s. do nové trasy z diivodu kolize
s navrhovanou vysadbou. Prelozka je situovana v misté narozi ulic Osadni — Jate¢ni. Projekt
predpoklada prelozeni stavajiciho vedeni formou stranového posunu bez pferuseni. Stavajici vedeni
bude odkopano a presunuto do pfipraveného vykopu v nové trase.

S0 402 PRELOZKA T-MOBILE — stavebni objekt SO 402 fesi prelozku stavajiciho zemniho vedeni
optickych kabelll ve spravé spolenosti T-Mobile Czech Republic a.s. do nové trasy z divodu kolize
s navrhovanou vysadbou. Vedeni je pfekladano na dvou rdznych lokalitach, jedna se o prostor narozi
ulic Osadni — Jate€ni a o prostor narozi ulic Osadni — Tovarni. Projekt pfedpoklada prelozeni
stavajiciho vedeni formou stranového posunu bez preruSeni. Stavajici vedeni bude odkopano
a presunuto do pfipraveného vykopu v nove trase.

SO 403 PRELOZKA VODAFONE - stavebni objekt SO 403 Fesi prelozku stavajiciho zemniho
vedeni kaoxialnich kabelt ve spravé spolecnosti Vodafone Czech Republic a.s. do nové trasy
z divodu kolize s navrhovanou vysadbou. Vedeni je pfekladano na dvou riznych lokalitach, jedna se
o prostor narozi ulic Osadni — Jate¢ni a o prostor narozi ulic Osadni — P¥istavni. Projekt predpoklada
prelozeni stavajiciho vedeni formou stranového posunu bez prerusSeni. Stavajici vedeni bude
odkopano a presunuto do pfipraveného vykopu v nové trase.
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SO 801 KRAJINARSKE UPRAVY — obsahem stavebniho objektu SO 801 je obnova stavajiciho
stromofadi a zlepSeni stanoviStnich podminek stavajicich i navrhovanych stroma. U vSech stavajicich
stromU bylo provedeno vyhodnoceni jejich zdravotné-technického stavu a na jeho zakladé bylo
rozhodnuto o jejich kaceni, nebo zachovani. Zelené pasy budou revitalizovany a budou zlepSeny
podminky pro akumulaci vody a podminky ristu stavajicich stromd. U stavajicich stromd budou pro
rozvod srazkoveho vody zfizeny kofenové cesty, vhodné stanovistni podminky pro navrhované stromy
budou zajistény jejich vysadbou do podzemni ryhy s funkci objektu hospodareni s deStovymi vodami.
Bude-li to mozné, bude natok srazkové vody do zeleného pasu zajistén jak z plochy chodniku, tak
Z vozovky.

Celkova bilance narokt vSech druht energii

Stavba nevyvolava Zadné zvlastni naroky na potfebu a spotfebu médii a hmot. Odbér vody
a elektrické energie (a pfipadné i dalSich médii) potfebné béhem vystavby budou zajistény z vilastnich
zdrojli dodavatele nebo pomoci napojeni (po dohodé s provozovateli) na stavajici inZenyrské sité
v misté stavby. Stavba nebude mit Zadné poZadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni
a elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné sité.

Po skonceni realizace akce nebude stavba vyvolavat Zadné naroky na potfebu a spotfebu médii
a hmot. Stavba nebude produkovat Zadné odpadni vody.

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym
materialem

V prubéhu vystavby budou produkovany odpady. Stanovit jejich pfedpokladané mnozstvi je v tuto
chvili obtizné, nebot neni zndma mira znovuvyuzivani stavajicich materialt. Predpoklada se, Ze
naprosta vétsina stavajicich obrub i dlazby z chodnikdl bude znovu vyuzita pro obnovu dotéenych
povrchll. Stejné tak je pocitano s vyuzivanim vytéZzené zeminy a kameniva napfiklad pro zpétné
zasypy vykopu.

Z hlediska odpad( vzniklych pfi stavbé museji byt plnény povinnosti plynouci z ustanoveni
zakona ¢. 541/2020 Sbh., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisi. Zejména upozorfiujeme na
plnéni povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni § 12, 13 a 15 zakona o odpadech.

Béhem realizace stavby budou plnény pozadavky vyhl. €. 20/2022 Sb. hl. m. Prahy, o stanoveni
obecniho systému odpadového hospodarstvi hlavniho mésta Prahy (vyhlaSka o odpadech). Nad
stavajicimi vodovodnimi fady nebude skladovan stavebni ani vykopovy material.

Bé&hem vystavby bude puvodce odpadll odpad ftfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou
z nebezpecénych vlastnosti, stavbou bude vedena evidence o mnozstvi a zplsobu nakladani
s odpadem, v souladu s vyhlagkou MZP &. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpad bude na stavenisti tfidén, podle mnozstvi a charakteru odpadu bude ukladan bud pfimo na
transportni vozidla, nebo do kontejnerl umisténych na ploSe stavenisté pro nasledny odvoz.
Z hlediska posuzovani vhodnosti odpadl k recyklaci bude postupovano v souladu s doporucenimi
metodického pokynu odboru odpadi MZP k nakladani s odpady ze stavebni &innosti a odstrafiovani
staveb (seznam odpadu vhodnych k Upravé recyklaci obsahuje pfiloha &. 1 pfisluSného metodického
pokynu MZP).

Materialové vyuziti odpadli bude mit prednost pred jejich ulozenim na skladku nebo jinym
vyuzitim odpadu. Pfednostné budou odpady druhotné vyuzity (stavebni recyklace, dfevni hmota,
zelezo). Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich prevzeti
opravnény.

Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadi. Ke kolaudaci budou
predlozeny doklady o zpusobu odstranéni odpadl ze stavebni €innosti, pokud jejich dalSi vyuziti na
stavbé neni mozné.

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim prabéhu a skonéi pfed jejim pfedanim do
provozu, vSe na naklady zhotovitele. Hospodafeni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude
v souladu s plathymi bezpeénostnimi pfedpisy v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. Pfi
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provozovani stavebnich stroju je zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni Ukapu oleje
a ostatnich technologickych kapalin.

VesSkery odpad je nutno ze stavby jak béhem ni, tak pfedevdim po jejim dokon&eni odstranit.
Nepouzitelny material a blize neur€eny smésny stavebni odpad bude stavebnikem pribézné odvazen
jak k druhotnému vyuziti (recyklaci), tak na odpovidajici skladky.

V$echny nebezpeéné odpady je tfeba v souladu s vyhlaskou MZP &. 273/2021 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady skladovat po dobu jejich umisténi na stavenisti v uzavienych nepropustnych
a oznacenych nadobach a likvidovat je osobou opravnénou k nakladani s nebezpecnymi odpady.

Po celou dobu praci bude vznikat také smésny odpad produkovany zaméstnanci stavby, ktery bude
ze stavby odvazen smluvni firmou na skladku TKO. Odvoz stavebniho odpadu musi probihat po
trasach, které budou minimalné& obtéZovat okolni zastavbu. Tedy nejkrat$i trasou ze stavenisté na
kapacitni komunikace.

Pfi kolaudaci pfeda zhotovitel doklady o skladkovani odpadového materialu a odpadu ze stavby.

Pfi demolici bude postupovano podle Metodického navodu odboru odpadl pro fizeni vzniku
stavebnich a demoliénich odpad( a pro nakladani s nimi Ministerstva Zivotniho prostfedi z ledna 2008.
Stavebni odpad bude v maximalni mife pfedan do zafizeni, uréeného k recyklaci pfedmétného druhu
odpadu. Prvotni plvodce odpadl ma povinnost pfedchazet vzniku odpadl a snizovat jejich mnozstvi
a nebezpeéné vlastnosti. Pivodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu
(vyhlaska €. 8/2021 Sb.) a odpady, které nem(ze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické
nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom je povinen zajistit zneSkodnéni téchto odpadu.
Zakon zdUraznuje povinnost zajistit pfednostné vyuziti odpadl (recyklace, kompostovani atd.) pred
jejich odstranénim (ulozeni na skladku, spaleni).

Na stavb& mohou vzniknout odpady, které dle vyhlasky MZP &. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadti
a posuzovani viastnosti odpadu (Katalog odpadtl) ve znéni pozdéjSich predpisl, budou zatfidény
takto:

o ZpuUsob vyuziti
druhu | Kat. Nazev druhu odpadu ZpUsob vzniku odpadu B yuer
odpadu Ci odstranéni

02 Odpady z prvovyroby v zemédélstvi, zahradnictvi, myslivosti, rybarstvi, lesnictvi a z vyroby
a zpracovani potravin

Odvoz do
Kaceni a ofezavani kompostarny
020103| O Odpad rostlinnych pletiv stavajicich stroma nebo do
a kefovych porosta obdobného
zafizeni
05 Odpady ze zpracovani ropy, ¢isténi zemniho plynu a z pyrolytického zpracovani uhli
Ukapy pohonnych
050105| N Uniklé (rozlité) ropné latky hmot ze stavebnich
stroj

08 Opady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani natérovych hmot (barev laku a smaltu),
lepidel, té€snicich materialt a tiskarskych barev

Odpady z vyroby, zpracovani, Plechovky od barev
I L s Odvoz na
08 01, distribuce, pouzivani a odstraniovani a natéra (konkrétni o
O,N . ] . fizenou
08 02 barev a laki, dtto — ostatnich zatfidéni provede .
e skladku
natérovych hmot dodavatel)
15 Odpadni obaly; absorpcni €inidla, Cistici tkaniny, filtracni materialy a ochranné odévy jinak
neurcené
1501 | O Obaly Obaly od stavebniho | oo \jace
materialu
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Absorpéni €inidla, filtraéni materialy

(v€etné olejovych filtrd jinak blize Cisténi stavebnich Odvoz na
150202| N neurcenych) Cistici tkaniny stroj(l, zachyceni fizenou
a ochranné odé&vy znecisténé rozlitych ropnych latek skladku

nebezpe&nymi latkami
17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist

Odvoz na
170101 O Beton Betonové konstrukce rlzgnou
skladku,
recyklace
170201 O Drfevo Kacené porosty Odprodej
Félie, PE Potrubi z PE Odvoz na
170203| O Plasty a PVC (kanalizace, fizenou
vodovod, plynovod) skladku

Asfaltové smési neuvedené pod

170302, O gislem 17 03 01 (bez dehtu) Ziviéné vrstvy vozovek Recyklace
Odvoz do
170405 O Jelezo a ocel Vyztuz betonu, ocelové sbérn}/
konstrukce druhotnych
surovin
Odvoz do
Kabely neuvedené pod Cislem 17 04 . sbérny
170411 O 10 (bez nebezpecnych latek) Zbytky kabelt druhotnych
surovin
Zemina a kameni neuvedené pod Prebyte¢na zemina Ulozeni na
170504, O Cislem 17 05 03 (neobsahuijici , N .
iy z vykopl ploSe investora
nebezpecné latky)
Smeésné stavebni a demoli¢ni Dlazba a obruby Odvoz na
170904 O odpady neuvedené pod &isly nevhodné pro opétovné fizenou
1709 01,1709 02 a 17 09 03 pouziti, dal§i stavebni skladku,
(neobsahujici nebezpecéné latky) odpady recyklace

Mulze dojit ke vzniku odpadt ijinych nez vySe uvedenych koédu napf. z divodu nalezu
nepredpokladanych objektld nebo vlivem znecisténi stavajici zeminy nebezpeénymi latkami.

Vytfidény stavebni a demoli¢ni odpad by mél byt pfednostné nabidnut k recyklaci. Neupravené
stavebni a demoliéni odpady kategorie ,0 dle Katalogu odpadii je mozno podle vyhl. MZP
€. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ukladat pouze na skladky kategorie S-OO.

Ziviéné vrstvy vozovky, pokud nebudou recyklovany — viz vyhlagka 283/2023 Sb., o stanoveni
podminek, pri jejichz splnéni jsou znovuziskana asfaltova smés a znovuziskany penetracni makadam
vedlej§im produktem nebo prestavaji byt odpadem — budou likvidovany na specialni skladce.

Odpady budou produkovany pouze v dobé vystavby. Po dokonéeni akce zadné odpady
produkovany nebudou.

Emise budou produkovany pouze pouzivanymi stavebnimi mechanismy, a to pouze po dobu
vystavby. Budou pouzivana vyhradné vozidla a stavebni mechanizmy, které splfiuji pfisluSné emisni
limity podle platné legislativy pro mobilni zdroje. V dobé po zprovoznéni nebude stavba produkovat
zadné emise nad ramec stavajiciho provozu motorovych vozidel v ulici Osadni.

V ramci stavby se pocita v nejvy$Si mozné mife s vyuzivanim stavajicich materiald, zejména se
jedna o stavajici betonovou dlazbu, vapencovou mozaiku a kamenné obruby. Pfesné mnozstvi
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vzniklych odpadd nelze z toho diivodu dopfedu jednoznacné stanovit, nebot’ zavisi na skute¢ném
stavu zmifiované dlazby a obrub. Vzhledem k charakteru stavby se pfriblizné predpoklada:

Kéd druhu Ny i el Predpolfladgne
odpadu mnozZstvi
02 0103 Odpad rostlinnych pletiv 60 m3
050105 Uniklé (rozlité) ropné latky 101

08 01, Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce, pouzivani 5 kg
08 02 a odstrafiovani barev a laku, dtto — ostatnich natérovych hmot
1501 Obaly 500 kg
Absorpéni €inidla, filtraéni materialy (v€etné olejovych filtrd
1502 02 jinak blize neur&enych), &istici tkaniny a ochranné odévy 5 kg
znedisténé nebezpelnymi latkami
1701 01 Beton 230 t
17 02 01 Drevo 15m3
17 02 03 Plasty 100 kg
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 (bez dehtu) 300t
17 04 05 Zelezo a ocel 100 kg
17 04 11 Kabely neuvedené p(v)d ’c":l'sle,m 17 04 10 200 m
(bez nebezpelnych latek)
17 05 04 Zemina a kameni ngluyedené povd c,":l'sllem 17 05 03 2000 t
(neobsahujici nebezpeéné latky)
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly
17 09 04 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (neobsahujici nebezpecné 120 t
latky)

d)

Mulze dojit ke vzniku odpadt ijinych nez vySe uvedenych koédu napf. z divodu nalezu
nepredpokladanych objektld nebo vlivem znegisténi stavajici zeminy nebezpeénymi latkami.

Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikaéniho
zarizeni verejné komunikacni sité

Stavba nebude mit v pribéhu realizace ani po dokonéeni zadné pozadavky na kapacity vefejnych
siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné sité.

Parametry technologie

Z hlediska technickych objektl jsou navrzeny v ramci této akce prelozky kabelovych vedeni tfi
riznych provozovatell — vizte SO 401 az SO 403. Ve vSech pfipadech se jedna pouze o stranové
posuny stavajicich kabell, stavajici technické feSeni nebude ménéno. DalSi prelozky kabelovych
vedeni jsou feSeny v samostatnych dokumentacich jako vyvolané stavby.

B.3.2. Celkové reseni podminek pristupnosti

Celkové reseni pristupnosti, se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkiim na
pristupnost, véetné dopadti predéasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli

Cela stavba je navrzena jako verejné pristupna — jedna se o obnovu stromoradi podél stavajici
mistni komunikace. Lze predpokladat, Ze po dobu vystavby dojde k diléim omezenim v pfistupnosti
dané lokality. PresnéjSi rozsah omezeni a jejich posloupnost budou definovany dle konkrétniho
zvoleného postupu vystavby. Vystavba bude pravdépodobné realizovana po etapach a po etapach
bude pravdépodobné i zprovoznéna. Po celou dobu stavby bude zachovana bezbariérova
pristupnost ke vSem dotéenym nemovitostem. Vzhledem k malému rozsahu stavby Ize jeji vlivy
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na okoli a dopravni obsluznost mésta hodnotit jako miré az zanedbatelné. Postupné zprovoziiovani
stavby nebude mit na okoli Zadny vliv.

Jako vefejné pfistupna je celda stavba navrZzena pro uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace — cela stavba je navrzena jako bezbariérové pristupna. Stavba je navrzena
v souladu s normou CSN 73 4001 Pristupnost a bezbariérové uZivani. Prislusna ustanoveni této
normy budou uplathovana i v pribéhu vystavby, aby nebyla omezena mozZnost bezbariérového
uzivani prostoru.

Popis navrzenych opatieni — zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené
pro uzivani vefejnosti, zejména informacéni a orientaéni systém stavby

Pro pfistup ke stavbé bude vyuZivana stavajici uli€ni sit’, kde neni nutné pfijimat Zadna zvlastni
opatfeni. Prfedpoklada se, Ze vlivem vystavby dojde k doCasnému dil€éimu omezeni moznosti
parkovani v ulici Osadni. Do¢asné muze dojit i k omezeni prijezdnosti ulice — napf. v okamziku kaceni
vzrostlych strom(. Dale bude po dobu vystavby omezen prichod po chodnicich. Ke vSem
nemovitostem bude po celou dobu vystavby zachovan bezbariérovy pfistup. Prostor stavenisté bude
fadné zabezpeden proti vstupu nepovolanych osob. Po dokonéeni se stavba stane béznou soucasti
vefejného prostoru, jako je tomu nyni.

Jako vefejné pfistupna je cela stavba navrzena pro uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace — cela stavba je navrzena jako bezbariérové pfistupna. Stavba je navrzena
v souladu s normou CSN 73 4001 Pristupnost a bezbariérové uzivani.

Zakladni pFiény sklon chodniku je navrzen 2,00 % smérem do zeleného pasu nebo do vozovky. Tato
hodnota pfi€ného sklonu chodniku nesmi byt pfekroena s vyjimkou mist, kde je naslap obruby snizen
na +2 cm. V takovych mistech jsou navrzeny rampy o Sifce 1,0 m, jejichz maximalni pfi¢ny sklon je
12,00 %.

Snizeny obrubnik s vyskou mensi nez 80 mm nad pojizdénym pasem, nebo s pfi¢nym sklonem
mensim nez 1:3 (33,3 %) musi byt opatfen varovnym pasem o Sifce 0,40 m. U pfechodu pro chodce
budou provedeny hmatové Upravy. Smeérové vedeni signalniho pasu musi byt umisténo
v prodlouZené ose ptechodu nebo alespori rovnobé&zné s ni. Sitka signalniho pasu bude 0,80 m.

V zavislosti na materialovém feSeni chodniku budou prvky pro nevidomé provedeny bud' z betonové
reliéfni dlazby s vystupky pulkulovitého tvaru dle TN TZUS 12.03.04, tl. 60 mm (chodnik z betonové
dlazby), nebo z dlazby z umélého kamene s vystupky nepravidelného tvaru dle TN TZUS 12.03.04 o
rozméru 200/200 mm, tl. 60 mm (chodnik z vapencové mozaiky). V mistech chodnikovych prejezd
bude pouzita dlazba tloustky 80 mm.

Pro dodrzeni funkéniho hmatového kontrastu u zamkovych dlazeb se zkosenymi hranami dle
TN TZUS 12.03.04 a 12.03.06 budou v&echny prvky pro nevidomé lemovany hladkymi chodnikovymi
dlazdicemi. V misté chodniku z vapencové mozaiky budou pouzity kamenné chodnikové dlazdice
0 rozméru 255/255 mm, tl. 60 mm. V chodnicich z betonové dlazby budou pouzity dlazdice betonové,
rozmér 250/250 mm, tl. 60 mm, v misté chodnikovych prejezdu tl. 80 mm. Opét bude pfednostné uzita
stavajici dlazba po ocisténi. V pfipadé potfeby doplnéni nebo nahrady poSkozenych kusu bude uzita
nova dlazba se stejnymi barevnymi a tvarovymi vlastnostmi jako u pavodni dlazby.

Jako vodici linie pro nevidomé a slabozraké budou slouzit fasady stavajicich domu. Podél pfirozené
vodici linie musi byt zachovan prachozi prostor o Sifce min. 1,50 m. Lokalné mudze byt tato hodnota
snizena az na 900 mm (napf. vlivem technického vybaveni komunikace). Upozorfiujeme, ze toto plati
i vdobé provadéni stavby. Podchodna vyska musi byt nejméné 2,20 m.

Orientacni a informacni systémy nejsou navrzeny. V priibéhu realizace stavby budou fadné
vyznaceny obchozi a pfipadné téz objizdné trasy. Zhotovitel stavby zajisti zpracovani projektu DIO
a vydani DIR. Stavenisté bude nalezité oznaceno a zabezpec€eno proti vstupu nepovolanych osob.

Popis dopadil na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych Gizemné technickych nebo
stavebné technickych divodt nebo jinych vefejnych zajma

Netyka se, Zaddna omezeni nejsou znama.
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B.3.3. Zasady bezpecénosti pfi uzivani stavby

Navrzené stavebni objekty splfiuji pozadavky bezpecnosti za pfedpokladu osazeni certifikovanymi
vyrobky a dodrzeni projektovanych bezpe€nostnich prvka a jejich materialového provedeni.
Bezpecnost silnicniho provozu bude na opravovanych komunikacich zajisténa technickym navrhem
feseni, které je v souladu s CSN, TKP, TP a dal$imi ptedpisy. PoZarni bezpeénost stavby je zaji$téna
volbou stavebnich material(l a stavebnim navrhem. Uzitné vlastnosti stavby je mozné posuzovat podle
jeji kapacity, splnéni technickych pozadavk( na vystavbu a vyrobky, Zivotnosti a zplisobu udrzby.
PInéni obecnych technickych poZadavku na vystavbu a vyrobky je zajisténo v projektové dokumentaci
respektovanim CSN, TKP, TKP-D, TP, vzorovych listd a dal$ich predpisC.

Obdobné pozadavky budou kladeny i na zhotovitele stavby, ktery bude ur€en na zakladé vybérového
fizeni. PInénim citovanych norem, podminek a predpisu jsou vytvofeny predpoklady pro dlouhou
Zivotnost a snadnou udrzbu jednotlivych objektt stavby. Provoz na komunikaci je feSen silni¢nim
zdkonem, zakonem o provozu na pozemnich komunikacich a ostatnimi souvisejicimi zakony.

B.3.4. Zakladni technicky popis stavebnich objektu

SO 101 Obnova povrcht

a)

b)

Popis stavajiciho stavu

Predmétem stavebniho objektu je obnova stavajicich povrchld dotéenych stavbou. Jedna se
predevsim o stavajici chodniky a &ast vozovky v ulici Osadni. Sitkové usporadani komunikace se
neméni. Vozovka je ve stavajicim stavu zfizena z asfaltového betonu. Jeji Sitka mezi obrubami je
a z oboustrannych parkovacich pruht s podélnym, Sikmym i kolmym stanim. Cast vozovky je
jednosmérna s protismérnym provozem cyklista.

Vozovka je od chodniku a od zeleného pasu oddélena kamennymi obrubami pfedpokladaného typu
OP1 320/240. Mezi vozovkou a chodnikem je ve vétSiné ulice zfizen zeleny pas se stavajicimi
stromotadimi. Sitka zeleného pasu je cca 1,50 m. Po obou stranach pfiléhaji k zastavbé chodniky
o Sifce pfiblizné 3,0 m. Zhotoveny jsou bud z betonové dlazby, nebo z vapencové mozaiky.

Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni

Chodniky, vedené po obou stranach ulice Osadni, jsou navrzeny k predlazdéni v celé své Sirce
a v nezbytné délce, definované rozsahem navrzenych objektd MZI a souvisejicich prelozek
kabelovych vedeni. P¥i predlazdéni bude zachovano stavajici rozdéleni povrchl na betonovou dlazbu
a vapencovou mozaiku — vizte pfilohy D.1.2 — Situace obnovy povrcha. V nejvy$si mozné mife bude
uzita stavajici dlazba po ocCisténi a bude zachovan kladeci vzor dlazby dle vychoziho. V pfipadé
nutnosti doplnéni chybéjici nebo poskozené dlazby musi byt pouzita dlazba se stejnymi tvarovymi
a materialovymi vlastnostmi dle vychozich.

Chodniky a zelené pasy budou od vozovky (resp. od parkovacich stani) oddéleny stavajicimi
kamennymi obrubami predpokladaného typu OP1 320/240. Obruby budou vyjmuty, ocistény
a znovuosazeny. V pfipadé potfeby nahrady poSkozenych kusu musi opét byt zachovan stavajici typ
obruby. Na rozhrani mezi chodniky a zelenymi pasy je navrzeno umisténi jednoho fadku velké
kamenné dlazby 16/16/16-25, ktera bude zcela zapus$téna. Na vhodnych mistech je zeleny pas
preruSen chodnikem, aby byl umoznén pfistup do vozovky (k parkujicim automobildm). Umisténi
preruseni vychazi ze stavajiciho stavu — napf. naproti vchoddm do domd, v mistech parkovacich
automatd nebo u stozart VO. Sitka preru$eni zeleného pasu je ve vétsiné piipad( 2,0 m.

Vozovka bude opravena pouze v nezbytném rozsahu. Pocita se s obnovou pasu o Sifce pfiblizné
1,0 m podél vSech znovuosazovanych obrub. Dale bude opravena vozovka v misté vykopu pro
osazeni novy pripojek UV. Povrch vozovky bude proveden z litého asfaltu (oprava po znovuosazovani
obrub) a z asfaltového betonu (oprava po vykopu).
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Stavajici feSeni vozovky nebude nijak dot¢eno — bude zachovano Sifrkové usporadani vozovky
véetné skladebnosti jizdnich a parkovacich pruhd, nebude ménéno jeji vySkové uspofadani ani pficné
sklony. Vozovka bude lemovana znovuosazenymi kamennymi obrubami pfedpokladaného typu
OP1 320/240. Stavajici obruby budou vyjmuty, o€istény a znovu uloZeny do betonového loze C25/30-
XF2. Z&kladni vySka naslapu mezi vozovkou a zelenym pasem nebo chodnikem bude +12 cm. Vy38ka
naslapu bude v mistech stavajicich pfechodu pro chodce a sjezdl k pfilehlym nemovitostem snizena
na +2 cm. Ve vyznacenych mistech budou realizovany useky zcela zapusténé obruby o délce 0,50 m
s nab&hovymi Useky o délkach 2 x 0,50 m, aby byl umoznén natok srazkové vody do zeleného pasu
— detaily vizte SO 801 (D.5). Chybéjici nebo poskozené obruby budou nahrazeny obrubami stejného
typu.

Na rozhrani mezi zelenym pasem a chodnikem je navrZzen jeden fadek velké Zulové dlazby
16/16/16-25, ktery bude uloZen do betonového loze C25/30-XF2 a bude zcela zapustén, aby byl
umoznén natok srazkové vody do zeleného pasu. Stejnym zplsobem jsou navrzena i rozhrani mezi
zelenym pasem a chodnikovym pfejezdem. V kfiZovatce ulic Osadni a Tusarova je v chodniku
vytvofeno Uzlabi z dvojfadku velké Zulové dlazby 16/16/16-25. V ramci obnovy povrch( bude toto
feSeni zachovano — stavajici dlazba bude po ocisténi znovuosazena do betonového loze C25/30-XF2
a bude zcela zapusténa. Pfipadna poSkozena dlazba bude nahrazena novou se stejnymi vlastnostmi.

Navrhovana §$ifka chodnikli se pohybuje kolem 3,0 m a vychazi ze stavajiciho prostoru mezi
zelenymi pasy a souvislou zdstavbou po obou stranach ulice. Zakladni pfi¢ny sklon chodniku bude
2,00 % smérem do zeleného pasu, aby byl zajistén natok srazkové vody do tohoto pasu. Hodnota
pficného skonu 2,00 % nesmi byt s ohledem na zaji$téni bezbariérovosti prostoru prekroCena
s vyjimkou ramp v mistech snizenych obrub mezi vozovkou a chodnikem.

Konstrukce zpevnénych ploch jsou navrzeny dle Pfilohy 1 TP 170 — Navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci (MD unor 2024). Konstrukce jsou navrzeny na tfidu dopravniho zatiZzeni
odpovidaijici charakteru komunikace dle CSN 73 6114 — Vozovky pozemnich komunikaci, navrhové
obdobi 25 let, odpovidajici navrhovou Uroveri poruSeni vozovky asohledem na pldni,
hydrogeologické a klimatické podminky v misté stavby. Ve vSech pfipadech musi byt dodrzena
minimalni pozadovana hodnota modulu pretvarnosti zemni plan&. Hutnéni plané dle CSN 72 1006 —
Kontrola zhutnéni zemin a sypanin. Pozadované moduly pfetvarnosti jednotlivych vrstev konstrukci
jsou uvedeny v pfiloze D.1.3 Vzorové pficné rezy.

K usmérnéni a zabezpeleni dopravy bude slouzit stavajici dopravni znaceni dle zakona
¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisli a vyhlasky
€. 294/2015 Sb., kterou se provadeji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

V ramci stavby nedojde k Upravé stavajiciho systému dopravniho znaceni. V pfipadé opravy zivicné
Casti vozovky podél obruby je navrzena obnova stavajiciho vodorovného dopravniho znadeni
v plvodnim rozsahu.

Pro likvidaci srazkovych vod bude nadale slouzit stavajici systém odvodnéni. Dojde ovSem
k maximalizaci mnozZstvi srazkové vody, ktera je svadéna do zelenych pasu, kde bude diky snizeni
nivelety zeleného pasu zachycena a nasledné zasaknuta. Srazkova voda bude po zasaknuti pres
pudni filtr dale rozlévana do podzemni ryhy.

V pfipadé dlouhotrvajicich intenzivnich srazek mudze dojit k napInéni retencni kapacity kofenové
cesty. Z toho dlivodu je zajistén bezpecnostni pfepad a odvod srazkovych vod potrubim smérem do
stavajicich uli¢nich vpusti. Srazkova voda bude nejdfive odvedena drenaznim potrubim DN 125 do
revizni Sachty. Revizni Sachta bude tvorena kanalizacni rourou DN 315 a bude vybavena hranatym
litinovym poklopem s teleskopem a s kulatym uzamykatelnym vikem. Minimalni pozadovana tfida
zatiZeni poklopu B125.

V revizni Sachté bude zfizen pfepad a voda bude dale odvadéna natokovym potrubim DN 160 do
uliéni vpusti. Natokoveé potrubi bude napojeno do télesa uli¢ni vpusti navrtdnim a utésnénim spoje.
S vymeénou téles ulicnich vpusti se nepocita. Do systému modrozelené infrastruktury bude celkem
zapojeno 14 stavajicich uli€nich vpusti.

U dvou z usekud podzemnich ryh je nutné pro zajisténi bezpecnostniho pfepadu navrhnout nové
uliéni vpusti — oznaceni UV12 a UV16. Nové uli¢ni vpusti budou napojeny novymi pfipojkami do
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stavajici kanaliza¢ni stoky VP600/1100ZClI. Prfipojky budou mit délku 7,60 a 7,20 m a budou
provedeny z kameniny o dimenzi DN 200. Pfi opravé vozovky po vykopu pro pFipojky budou dodrzeny
pozadavky a podminky dokumentu Zdsady a technické podminky pro zdsahy do povrchi
komunikaci a provadéni vykopu a zasypu ryh pro inZenyrské sité. Material zasypu bude splriovat
pozadavky a podminky TP 146 Provadéni vykopl a jejich zasypl na stavajicich pozemnich
komunikacich stejné jako vySe zminéného dokumentu hlavniho mésta Prahy.

V pfipadé nevhodného stavu zemin v aktivni zéné pod navrzenou stavbou se pocita s jeji vymeénou.
Nevhodna zemina v tl. min. 0,30 m bude odtéZena, na paraplan bude poloZena separacni geotextilie
a na ni geomfiz. OdtéZzena zemina bude nahrazena vrstvou z kameniva pfedepsanych vlastnosti
(8t&rkodrt’ 0/63 nebo recyklovanym kamenivem (CSN EN 13242+A1) obdobné zrnitosti). Hutnéni
provést po vrstvach 0,15 m. Skuteény rozsah pripadnych sanaci plané a vybrani vhodného
materialu pro zasypy bude mozné upresnit az ve stadiu zemnich praci konzultatni a geotechnickou
kontrolni &innosti pfimo pfi vystavbé, kdy dojde k ploSnému obnaZovani budouci plané.

Popis navrzeného reseni vodniho dila

Nejedna se o vodni dilo.

SO 401 Prelozka CD-Telematika

a)

b)

Popis stavajiciho stavu

Projektova dokumentace stavebniho objektu SO 401 feSi prelozku stavajici kabelové trasy
spolegnosti CD-Telematika a.s. Jedna se o opticky kabel 36 vlaken ulice Dé&lnicka smér GR 36 vlaken
a opticky kabel ulice Délnicka smér zst. HoleSovice 36 vlaken, SM ulozené ve dvou HDPE trubkach
barvy oranzova s bilym pruhem, podle platnych norem a technickych predpisti, zejména dle CSN 73
6005. V soucasné je dobé se nachazi stavajici vedeni v podzemni trase, v chodniku a ve stavajicim
zeleném pase.

Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni

Zhotovitel musi zajistit pfi pfedani stavenisté splnéni podminek spravci podzemniho zafizeni
obsazenych ve vyjadfeni a nesmi zahaijit vykopové prace pred vytyéenim a ovéfenim hloubky a stavu
zarizeni zastupcem pfisluSného spravce podzemnich inzenyrskych siti. VytyCeni kabelu bude
provedeno spole¢nosti CD Telematika. Pfed stranovym posunem HDPE trubky s ob&ma kabely je
nutné provést kontrolni méfeni metodou OTDR na vSech vilaknech ve tfech vinovych délkach. Totéz
kontrolni méfeni na obou optickych kabelech je nutné provést vzdy po ukonéeni stranové prelozky.

Stavajici kabelové vedeni bude odkopano v dostatecné vzdalenosti a prelozeno do nové piedem
pfipravené trasy. Volny prostor mezi stavajici trasou a novou trasou bude snizen pro snazSi
manipulaci a pfesun stavajiciho kabelu do nové trasy. Nova trasa kabelového zemniho vedeni je
situovana v chodniku. Kabelové vedeni bude poloZeno ve vykopech v chodnicich rozmérd 0,50 x
0,60 m (min. kryti kabel( 0,4 m). Kabely budou ve vykopech ulozeny v piskovém lozi, shora zakryty
betonovymi deskami, cihlami nebo kabelovymi krycimi deskami z PVC a zasypany pUvodni zeminou
vykopu, ktera bude zhutnéna pred definitivni Upravou povrchu teréna.

Pfipadné prebytecné délky obou HDPE budou feSeny zkracenim Casti HDPE a naspojkovany
pulenymi spojkami Plasson. Pfebytek obou kabelll bude pfefouknut do stavajici kabelové komory
naproti ulice Tovarni v chodniku v ulici Osadni. P¥i realizaci stranové prelozky musi byt dodrzeny
poloméry ohybd HDPE a prekladaného kabelu. Nova kabelova trasa musi byt geodeticky zamérena
a musi byt opravena kabelova kniha planu.

V ramci stavby maze dojit ke stavu, kdy nebude mozné provést prelozky bez preruseni, napfiklad
ve vykopu nebude mozné kabel mozné posunout. Za této situace musi byt zpracovano nové technickée
feSeni prelozek. Oba kabely by se musely prekladat ze stavajicich spojek. Muselo by byt vypracovano
nové technické feSeni a toto projednano a odsouhlaseno s majitelem optickych kabell. Pfi poSkozeni
nebo zcizeni sdélovaciho kabelu v pribéhu stavby budou veskeré naklady na opravu vcetné sankci,
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souvisejicich s vypadkem provozu, vymahany po zhotoviteli stavby. Je nutné respektovat platné
Specifické podminky CD-Telematika a.s. pro kabely.

PFi aroviiovém kfizeni nového sdélovaciho optického vedeni s pfipadnymi stavajicimi plynovody
a stavajicimi plynovodnimi pfipojkami, stavajicimi vodovody a stavajicimi vodovodnimi pFipojkami,
stavajicimi kanalizacemi a stavajicimi kanalizaénimi pfipojkami bude nové sdélovaci metalické vedeni
ochranéno do vzdalenosti 1 m na kazdou stranu novou chraniékou DN 110. Pfi soubéhu s kabely
silnoproudych siti ve vzdalenosti mensi, nez povoluje prostorova norma CSN 73 6005 (vzdalenost 0,2
/ 0,4 m) bude nové sdélovaci metalické vedeni ochranéno novou chrani¢kou DN 110. VSechny pouZzité
pulené chrani¢ky budou zapénény polyuretanovou hmotou.

Popis navrzeného reSeni vodniho dila

Nejedna se o vodni dilo.

SO 402 Prelozka T-Mobile

a)

b)

Popis stavajiciho stavu

Projektova dokumentace stavebniho objektu SO 402 feSi prelozku stavajiciho kabelového vedeni
spole¢nosti T-Mobile Czech Republic a.s. podle platnych norem a technickych predpis(, zejména dle
CSN 73 6005. Jedna se o prelozku stavajiciho zemniho vedeni optického kabelu ve spravé T-Mobile.
V soucasné dobé se nachazi stavajici vedeni v podzemni trase v chodniku a ve stavajicim zeleném
pase.

Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho Feseni

Zhotovitel musi zajistit pfi pfedani stavenisté splnéni podminek spravci podzemniho zafizeni
obsazenych ve vyjadfeni a nesmi zahaijit vykopové prace pred vytyéenim a ovéfenim hloubky a stavu
zarizeni zastupcem pfisluSného spravce podzemnich inzenyrskych siti. Vyty€eni kabelu bude
provedeno spravcem spolecnosti T-Mobile. Pfed stranovym posunem HDPE trubky s kabelem je
nutné provést kontrolni méfeni metodou OTDR na v8ech vilaknech ve tfech vinovych délkach. Totéz
kontrolni méFeni na optickém kabelu je nutné provést vzdy po ukon&eni stranové prelozky.

K pFelozeni stavajiciho optického kabelu dojde na dvou mistech v ulici Osadni, na narozi ulic Jate¢ni
— Osadni a na narozi ulic Tovarni — Osadni. Pfelozené kabelové vedeni v blizkosti narozi ulic Tovarni
— Osadni bude ulozeno do nové trasy. Stavajici kabelové vedeni bude odkopano v dostate¢né
vzdalenosti a prelozeno do nové predem pfipravené trasy, bez preruseni.

Volny prostor mezi stavajici trasou a novou trasou bude snizen pro snazsi manipulaci a pfesun,
stavajiciho kabelu do nové trasy. Nova trasa kabelového zemniho vedeni je situovana v chodniku.
Kabelové vedeni bude poloZeno ve vykopech v chodnicich rozmérd 0,50 x 0,60 m (min. kryti kabeld
0,4 m). Kabely budou ve vykopech ulozeny v piskovém lozi, shora zakryty betonovymi deskami,
cihlami nebo kabelovymi krycimi deskami z PVC a zasypany plvodni zeminou vykop(, ktera bude
zhutnéna pred definitivni Upravou povrchu terén(. Nova kabelova trasa musi byt geodeticky
zamérfena.

V ramci stavby muze dojit ke stavu, kdy nebude mozné provést prelozku bez preruseni, napfiklad
ve vykopu nebude mozné kabel mozné posunout, v ramci realizace bude muset byt kabel pferusen
a znovu naspojkovan. Toto technické feSeni musi byt projednano s majiteli kabelll. Pfi poskozeni
nebo zcizeni sdélovaciho kabelu v pribéhu stavby budou veskeré naklady na opravu vcetné sankci,
souvisejicich s vypadkem provozu, vymahany po zhotoviteli stavby. Je nutné respektovat poZzadavky
spravce zarizeni.

Pfesné umisténi prelozeného sdélovaciho optického vedeni musi byt pfizpisobeno stavajicim
podzemnim inzenyrskym sitim a jejich ochrannym pasmim. Pfi Uroviiovém kfizeni prelozeného
sdélovaciho optického vedeni s pfipadnymi stavajicimi plynovody a stavajicimi plynovodnimi
pfipojkami, stavajicimi vodovody a stavajicimi vodovodnimi pfipojkami, stavajicimi kanalizacemi
a stavajicimi kanalizaénimi pfipojkami bude nové sdélovaci metalické vedeni ochranéno do
vzdalenosti 1 m na kazdou stranu novou chranickou DN 110. PFi soubéhu s kabely silnoproudych

B. Souhrnna technicka zprava 19



c)

Zak. ¢. 4855/6/2024
Zeleri v prazskych ulicich — 5. etapa — Kofenové cesty, Osadni, ¢. akce 1000263

siti ve vzdalenosti mensi, nez povoluje prostorova norma CSN 73 6005 (vzdalenost 0,15/ 0,1 m) bude
prelozené sdélovaci optické vedeni ochranéno novou chranickou DN 110. VSechny pouzité pulené
chrani¢ky budou zapénény polyuretanovou hmotou.

Popis navrzeného reseni vodniho dila

Nejedna se o vodni dilo.

SO 403 Prelozka Vodafone

a)

b)

Popis stavajiciho stavu

Projektova dokumentace stavebniho objektu SO 403 feSi prelozku stavajiciho kabelového vedeni
spole¢nosti Vodafone Czech Republic a.s. podle platnych norem a technickych predpisu, zejména dle
CSN 73 6005. V soudasné dob& se nachazi stavajici vedeni v podzemni trase v chodniku a ve
stavajicim zeleném pase.

Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho Feseni

Zhotovitel musi zajistit pfi pfedani stavenisté splnéni podminek spravci podzemniho zafizeni
obsaZenych ve vyjadfeni a nesmi zahaijit vykopové prace pred vytyCenim a ovéfenim hloubky a stavu
zafizeni zastupcem pfislusného spravce podzemnich inzenyrskych siti. Vyty€eni kabelu bude
provedeno spravcem spolecnosti Vodafone. Pfed stranovym posunem HDPE trubky s kabelem je
nutné provést kontrolni méreni koaxialnich kabelll. Totéz kontrolni méfeni na koaxialnich kabelech je
nutné provést vzdy po ukonceni stranové prelozky.

Stavajici kabelové vedeni bude odkopano v dostateéné vzdalenosti a prelozeno do nové piedem
pripravené trasy, bez preruseni.

V mistech kolizi u ulici Osadni 16 az 18 vedou tyto trasy:

e Osadni 18 — Osadni 31 — KOAXIALNi KABEL QR 715/90 m, CHRANICKA HDPE Js 40 mm
ZT/Cv

e Osadni 18 — Osadni 37 — KOAXIALNi KABEL QR 715/153 m, CHRANICKA HDPE Js 40 mm
ZT/Cv

V mistech kolizi v ulici Osadni 1 vedou tyto trasy:

e 3/ Jateéni 17 — Osadni 1 — KOAXIALNI KABEL QR 715/58 m, CHRANICKA HDPE Js 40 mm

ZT/Cv

e ZT/Cv

e 4/ Osadni 1 — Osadni 3 — KOAXIALNi KABEL QR 540/28 m, CHRANICKA HDPE Js 40 mm
ZT/Cv

e 5/ CHRANICKY HDPE Js 40 mm F/ZT, FIZTZt, F/ZTZTZT — PRAZDNE

Volny prostor mezi stavajici trasou a novou trasou bude snizen pro snazsi manipulaci a presun
stavajiciho kabelu do nové trasy. Nova trasa kabelového zemniho vedeni je situovana v chodniku.
Kabelové vedeni bude polozeno ve vykopech v chodnicich rozmérd 0,50 x 0,60 m (min. kryti kabeld
0,4 m). Kabely budou ve vykopech uloZzeny v piskovém lozi, shora zakryty betonovymi deskami,
cihlami nebo kabelovymi krycimi deskami z PVC a zasypany plvodni zeminou vykopu, ktera bude
zhutnéna pred definitivni Gpravou povrchu terénd. Pri realizaci stranové prelozky musi byt dodrzen
polomér ohybl HDPE a prekladanych kabell. Nova kabelova trasa musi byt geodeticky zamérena.

V ramci stavby muze dojit ke stavu kdy nebude mozné provést prelozku bez preruseni, napfiklad ve
vykopu nebude mozné kabel mozné posunout, v rdmci realizace bude muset byt kabel pferuden
a znovu naspojkovan. Toto technickeé feSeni musi byt projednano s majiteli kabeld.

Pfi poSkozeni nebo zcizeni sdélovaciho kabelu v prdbéhu stavby budou veskeré naklady na opravu
vCetné sankci, souvisejicich s vypadkem provozu vymahany po zhotoviteli stavby. Je nutné
respektovat pozadavky spravce zafizeni.
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Pfesné umisténi nového sdélovaciho metalického vedeni musi byt pfizplisobeno stavajicim
podzemnim inZzenyrskym sitim a jejich ochrannym pasmim. PFi udroviiovém kfizeni nového
sdélovaciho metalického vedeni s pfipadnymi stavajicimi plynovody a stavajicimi plynovodnimi
pfipojkami, stavajicimi vodovody a stavajicimi vodovodnimi pfipojkami, stavajicimi kanalizacemi
a stavajicimi kanalizaCnimi pfipojkami bude nové sdélovaci metalické vedeni ochranéno do
vzdalenosti 1 m na kaZzdou stranu novou chraniékou DN 110. Pfi soubéhu s kabely silnoproudych
siti ve vzdalenosti mensi, nez povoluje prostorova norma CSN 73 6005 (vzdalenost 0,2 / 0,4 m) bude
nové sdélovaci metalické vedeni ochranéno novou chranickou DN 110. VSechny pouzité pulené
chrani¢ky budou zapénény polyuretanovou hmotou.

Popis navrzeného reSeni vodniho dila

Nejedna se o vodni dilo.

SO 801 Krajinarské upravy

a)

b)

Popis stavajiciho stavu

V soucCasné dobé se v ulici nachazi oboustranné nestejnovéké stromoradi skladajici se z vice
riznych druhd strom(, stromu rlizné kvality a perspektivy do budoucna. Dominantnimi druhy jsou lipa
a trnovnik. Mezi problematické taxony v dané ulici patfi kulovity kultivaru trnovniku (Robinia
pseudoacacia ‘Umbraculifera’) a trnovnik (Robinia x margaretta ‘Casque Rouge’).

Stavebni objekt FeSi segmentovou i bodovou obnovu a zlepSeni stanovistnich podminek u strom(
v celé ulici. Navrhované feseni je v souladu s poZadavky technickych parametrii méstskych standard:
Meéstsky standard pro planovani, vysadbu a péci o ulicni stromoradi jako vyznamného prvku
modrozelené infrastruktury pro adaptaci na zménu klimatu a Standardy hospodareni se srazkovymi
vodami na tuzemi hlavniho mésta Prahy.

V celkové koncepci je navrzeno zachovani stabilnich Usekl s bodovou dosadbou (zejména &asti
s vysadbou lip) a segmentova proména useku ulice s mensi stabilitou. Prvotnim zajmem by mélo byt
nahrazeni dvou druht trnovnikd, které nepini o¢ekavané funkce, a to predevsim kulovitého kultivaru
trnovniku (Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’) a kultivaru trnovniku (Robinia x margaretta ‘Casque
Rouge’). Stav tohoto kultivaru je ve vétsiné pfipadl velmi $patny, pfedevsim kvuli nevhodné afinité
roubu a podnoZe zpUsobujici rozsahlé poskozeni kmene véetné dutin a hniloby vedouci
k vyznamnému naru$eni stability jednotlivych exemplard. Cast jedinct v poslednich letech odumfela.
Vzhledem ke kratkovékosti vySe uvedenych druhGl a omezenému pinéni funkci stromu uliéniho
stromoradi je vhodné nahradit tyto druhy v kontextu celého stromoradi prioritné.

Popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni

Jiz ve stavajicim stavu je ve vétSinové Casti ulice pfitomen vegetacni pas, do kterého je odvodnéna
plocha chodnikl. V ramci segmentové obnovy jsou nové vytvarené Useky tvofeny podzemni ryhou
vsakovaci a vegetacnim prilehem. U téchto usekl bude ve vhodnych pFipadech pfipojeno také povodi
pfilehlé vozovky, aby se docililo co nejvétsiho pfisunu srazkovych vod.

Pfipojeni povodi vozovky se dosahne snizenim naslapu obrubniku na rozhrani mezi vozovkou
a zelenym pasem a snizenim nivelety zeleného pasu. Obruba bude na zvolenych mistech v délce
0,50 m zcela zapusténa, po obou stranach budou navazovat nabéhové useky obruby o shodné délce
0,50 m. V pfipadé stavajici vysadby nesméji byt pfi snizeni nivelety zeleného pasu v zadném pfipadé
odkopany a trvale odhaleny kofeny stavajicich stromd. Mista natoku vody do zeleného pasu byla
volena ve vzajemnych vzdalenostech pfiblizné 8 az 15 m zejména s ohledem na polohu stavajicich
stromU (misto natoku vzdy mezi stromy, nikoliv u nich), vjezd k nemovitostem, lamp VO apod.

Obnovované Useky maji funkce prvkl HDV vcetné pozadovanych parametrd dle Standardi HDV
pro Prahu. U zachovanych strom( bude provedena revitalizace vysadbového pasu a zlepSeni
stanovisté pomoci kofenovych cest.
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PFi prazkumu lokality (dendrologicky priizkum zpracovany firmou ,CVVMZI, s.r.o., Mirové namésti
11/3, Litoméfice, 412 01“ v prosinci 2024) bylo zaznamenano v ulici Osadni celkem 137 stavajicich
stromd, které jsou doplnény kefovymi porosty o plose cca 280 m2. Ze stavaijici dievin bylo navrzeno:

e 81 stroml ponechat se zlepSenim stanovistnich podminek
e 52 stroml pokacet

e 4 stromy byly pokaceny v prubéhu zpracovani projektu

e Veskeré kefové porosty odstranit

Prehled vSech stavajicich stroml s vyhodnocenim stavu konkrétniho exemplare je v pfiloze D.5.5
Tabulka inventarizace stavajicich strom(. Ke kaceni jsou navrzeny dfeviny nevyhovujicich taxond,
v nevyhovujicim péstebnim stavu, dfeviny se zhor8enou stabilitou a dfeviny neplnici oCekavané
funkce stromu uliéniho stromofadi. Podrobné jsou diivody ke kaceni popsany u jednotlivych dfevin
v pfiloze D.5.5 Tabulka inventarizace stavajicich stromi. V tabulce jsou barevné rozliSeny stromy
ponechavané a stromy kacene.

Prehled vSech strom0 (celkem 52 ks), které jsou navrzeny ke kaceni, je uveden v pfilohach C.4
Situace kacenych drevin. Kefové porosty (celkem cca 280 m?) jsou navrzeny k Uplnému odstranéni.
Vsechny stromy, navrzené ke kaceni, jsou sou¢asti stromoradi, a proto je u vS§ech strom( nehledé
na jejich rozméry vyzadovano povoleni ke kaceni dievin dle paragrafu 3 vyhlasky €. 189/2013 Sb.
0 ochrané drevin a povolovani jejich kaceni ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pro kaceni kefovych porosti (zapojené porosty dfevin dle § 1 zmifiované vyhlasky) je téZ nutné
povoleni ke kaceni, nebot celkova plocha kaceného porostu zapojenych dfevin pfesahuje 40 m2.
Kaceni dfevin bude provedeno vyhradné v obdobi vegetaéniho klidu, kterym se rozumi obdobi
pfirozeného utlumu fyziologickych a ekologickych funkci dfeviny.

Pro novou vysadbu jsou navrzeny stromy vhodné do feSeno prostoru a zarover velikostné
a habituelné respektujici stavajici ponechavané dreviny. Je navrzena vysadba téchto stromu:

o Drezovec trojtrnny beztrnny Gleditsia triacanthos ‘Inermis’ 25 ks
. Jerlin japonsky Sophora japonica 27 ks
o Lipa evropska Tilia x europaea 20 ks

Celkovy pocet nové vysazovanych strom je 72 ks. Po Uplné realizaci projektu tedy dojde ke zvySeni
celkového poétu stromil v ulici Osadni ze 133 ks (4 kusy strom( pokacenych v priibéhu zpracovani
projektu odecteny) na 153 ks, a to pfedevSim rozSifenim stromoradi, nikoliv zahustovani stavajici
vysadby.

Pro vysadbu strom( budou pouzity sazenice s obvodem kmene 18 az 20 cm, oznaceni vypéstku:
Vk 3 xp 18-20 (bal), vySka nasazeni koruny min. 2,5 m. Cilova vySka nasazeni koruny bude v daném
prostoru okolo 5 metrd a bude dopéstovana na lokalité postupnym odstrafiovanim docasné koruny.
Pro kvalitativni pozadavky na vysadbovy material jsou pro tento projekt stanoveny jako zavazné
parametry v Manualu kvality Skolkafskych vypéstk( vysazovanych do uliénich stromoradi hl. m.
Prahy, TSK hl. m. Prahy 2023 (https://iprpraha.cz/page/4087/stromy-ve-meste). Vysadba v prostoru
stromovych mis nebo modelovanych praleht probiha do vysadbového Stérkového substratu:

° Hrubé drcené kamenivo frakce 4/8 mm 65,0 %
e  Kompost frakce 0/10 mm 25,0 %
. Biouhel frakce 0/10 mm 10,0 %,

nebo do homogenizované a nakyprené stavajici zeminy.

Pro vyrobu substratu je vyuzita technologie Stérkovych a strukturalnich substrat s biouhlem. Pro
vyrobu bude biouhel obohacen zakladnimi zivinami kompostovanim. VSechny pouzivané substraty
museji byt michany, pfevazeny a ukladany ve vihkém stavu a nesmi dojit k oddéleni jemné frakce
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od hrubé. V pfipadé pfevozu €i pfeschnuti pfed uloZenim a zhutnénim bude pozadovano jeho zvlh&eni
a pfemichani (homogenizace).

V prubéhu stavebnich praci bude realizovana vsakovaci zkouska prostfednictvim vrtu do hloubky
cca 2 az 3 m s cilem zjistit mocnosti jednotlivych zemnich vrstev (zejména jilové vrstvy) a stanovit
funkci vsakovani sraZzkovych vod.

Pfi vysadbé budou splnény nasledujici podminky:

o Strom bude kotven nadzemnim kotvenim ke tfem kalim spojenym pFickami, ve spodni ¢asti
kotveni bude provedena ohradka ze tfi fad pFicek
. Bude provedena dusledna kontrola umisténi kofenového kréku v zemnim balu, pfi vysadbé

nesmi byt pozice kofenového kréku hloubéji nez finalni terén stromové misy / prulehu,
v pfipadé utopeni kofenového kréku v zemnim balu bude upravena hloubka vysadby stromu
(plati pouze u sazenic pfevzatych autorskym dozorem)

. Substrat pod zemnim balem musi byt dostatecné zhutnén, tak aby nedoslo k jeho poklesu

. Kmen bude chranén pfed Skodami zplsobenymi teplotnimi vlivy natérem s garantovanou
pusobnosti minimalné 5 let, natér bude provadén dle navodu od vyrobce

. U stromu bude pfi vysadbé provedena zavlahova misa s kapacitou 100 |

. Po vysadbé bude provedena zélivka 150 I/strom; nasledna frekvence zalévani je 100 | za
14 dni v prvnich dvou vegetacnich obdobich

. Po vysadbé bude proveden vychovny fez dle poZzadavku SPPK A02 002

Vzorové fezy jsou obsahem vykresové pfilohy D.5.3. Vzorové fezy.

Popis navrzeného rfeseni vodniho dila

Nejedna se o vodni dilo.

B.3.5. Technologické reseni — zakladni popis technickych
a technologickych objekti a zarizeni

Popis stavajiciho stavu

Z hlediska technickych objektl jsou navrzeny v ramci této akce prelozky kabelovych vedeni tfi
riznych provozovatelll — vizte SO 401 az SO 403. Ve vSech pfidech se jedna o podzemni kabelova
vedeni ulozena ve stavajicich chodnicich a zelenych pasech, ktera se dostavaji do kolize s nové
navrhovanymi stromy. V pfipadé vedeni CD-Telematika a T-Mobile se jednd o optické kabely,
kabelova trasa Vodafone je tvofena koaxialnimi kabely.

Popis navrzeného reseni

Ve vSech pfipadech se jedna pouze o stranové posuny stavajicich kabell, stavajici technické
feSeni nebude ménéno. Pro detailni popis feSeni vizte pfisluSné stavebni objekty nebo odstavec
B.3.4 Zakladni technicky popis stavebnich objektd. DalSi prelozky kabelovych vedeni jsou feSeny
v samostatnych dokumentacich jako vyvolané stavby.
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c) Energetické vypocty

Vzhledem k charakteru stavby nebyly Zadné energetické vypodty provedeny.

d) U staveb technické infrastruktury — popis navrzeného zafizeni, potreby a spotieby
rozhodujicich médii

Nejedna se o stavbu technické infrastruktury.
B.3.6. Zasady pozarni bezpecnosti

V priibéhu stavby budou zajistovana opatfeni na Useku pozarni ochrany, vyplyvajici z povinnosti
pravnickych a fyzickych osob stanovenych zakonem &. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané, ve znéni
pozdéjSich predpisa.

Béhem stavby bude na komunikacich zabezpecen prljezd hasi¢skych vozidel a pfistup k objektam.
Komunikace museji byt udrzovany ve sjizdném a prijezdném stavu pro mobilni hasi¢skou techniku.
Pfipadna omezeni a uzavéry ulic je nutno min. 10 dni pfedem nahlasit operaénimu stfedisku
Hasi¢ského zachranného sboru hl. m. Prahy, Sokolska 62, Praha 2. BEhem stavby musi byt zachovan
pfistup ke stavajicim uliénim hydrantim a dal$im uzavérdm inzenyrskych siti.

Opravou komunikace budou zachovany pozadavky na pfijezd a prijezd hasi¢skych vozidel a tim
bezpeny zasah jednotek HZS. Jeji smérové i Sifkové usporadani, konstrukce vozovky (tfida
dopravniho zatizeni, zpevnéni atd.), splfuji poZzadavky na pfistupové komunikace pro pozarni ucely.

Dle § 39 zakona o pozarni ochrané se jedna o stavbu kategorie 0, ktera nepredstavuje zvlastni
nebezpecdi. Zatfidéni stavby bylo provedeno v souladu s § 6 vyhlasky 460/2021 Sb., o kategorizaci
staveb z hlediska pozarni bezpeénosti a ochrany obyvatelstva. Stavbu Ize dle odstavce (2)
charakterizovat jako stavebni Upravy, jejichz provedeni negativné neovlivni pozarni bezpeénost
stavby, nebot nedochazi k zadnym zménam v principu uspofadani uliéniho prostoru a po realizaci
stavby nedojde v porovnani s vychozim stavem kzadnému omezeni pfistupu pozarni techniky
k nemovitostem v ulici Osadni.

a) Vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba uréena, nebo
jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.

Vzhledem k charakteru stavby se neuvaZzuje, nejedna se o projekt budovy ani tunelu. Jedna se
o obnovu stavajiciho stromoradi a vyvolanou rekonstrukci povrchu chodnikl a vozovky.

b) Kiritéria — tfida vyuziti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktoru,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku
Pritomnost nebezpecnych latek ani jinych rizikovych faktor( se nepfedpoklada ani v dobé vystavby,
ani po zprovoznéni stavby. Nejedna se o kulturni pamatku.
B.3.7. Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Vzhledem k charakteru stavby se netyka, nejedna se o projekt budovy.

B.3.8. Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni
a komunalni prostredi

Hygienické pozadavky se s ohledem na charakter stavby neuvaZzuji, nejedna se o projekt budovy.
Stavba neovlivni nijak vyznamné neovlivni okoli ani v prabéhu realizace, ani po dokonceni. Vysadba
novych stromd mize potencialné zlepsit mistni mikroklima v uli€énim prostoru diky snizeni prasnosti,
zastinénim chodniku a snizenim pocitové teploty. Stavba sama negeneruje zadny provoz.
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B.3.9. Ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

Protipovodnova opatreni

Protipovodriova opatfeni nejsou navrZzena, stavba nevyZaduje ochranu pfed povodnémi a nachazi
se mimo zaplavové uzemi ve smyslu zakona &. 254/2001 Sb. Vodni zakon.

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Stavba se nachazi v oblasti pfechodného radonového rizika variabilnich kvartérnich zemin. Ochranu
pfed pronikanim radonu z podloZi neni oviem s ohledem na charakter stavby tfeba feSit.

Ochrana pied bludnymi proudy

Neuvazuje se.

Ochrana pied technickou a pfirodni seizmicitou

Ochranu pfed technickou seizmicitou neni s ohledem na charakter stavby tfeba Fesit.

Ochrana pied agresivni a tlakovou podzemni vodou

Ochranu pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou neni vzhledem k charakteru stavby tfeba Fesit.

Ochrana pired hlukem
Ochranu pfed hlukem neni s ohledem na charakter stavby tfeba FeSit.
Ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

S ohledem na charakter a umisténi stavby neni tfeba fesit.

B.4. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Kazdy z navrzenych Usekl podzemni ryhy vyplnéné strukturalnim substratem bude mit jakozZto
objekt hospodareni s destovymi vodami zajistén odtok s bezpeénostnim prepadem pro pfipad
prehlceni podzemni ryhy. Celkem je navrzeno 14 nezavislych usekl podzemnich ryh a do systému
MZI je zapojeno 16 uli€nich vpusti. Ve 14 pfipadech se jedna o vpusti stavajici, dvé uli¢ni vpusti (UV12
a UV16) jsou navrzeny jako nové, protoze se v blizkosti danych podzemnich ryh nenachazeji zadné
vhodné stavajici vpusti. Nové vpusti budou napojeny na stavajici kanaliza¢ni stoku VVP600/1100ZCl
v ulici Osadni pomoci novych pfipojek. PFipojky jsou navrzeny kameninové o dimenzi DN200.

Sestava zajistujici odvadéni prebytecné vody z podzemni ryhy se sklada z drenazniho potrubi
DN 125 o minimalni délce 2,00 m, které bude umisténo 0,55 m nade dnem podzemni ryhy a bude
napojeno do revizni Sachty. Revizni Sachta bude vytvofena z hladké kanalizaéni roury DN 315
a z kanalizacnich tvarovek a bude vybavena hranatym litinovym poklopem s teleskopem pro zatizeni
B125 s kulatym vikem. Poklop bude uzamykatelny. Detail sestavy revizni Sachty je popsan v pfiloze
D.5.3 Vzorové rezy.

Do revizni Sachty bude napojeno také natokové potrubi DN 160, které bude odvadét vodu do uliéni
vpusti. Délka tohoto potrubi se bude liSit dle konkrétniho umisténi revizni Sachty a uli¢ni vpusti.
Napojeni do uli¢ni vpusti bude feSeno navrtanim stavajiciho télesa UV a naslednym utésnénim spoje.
Vymeéna téles UV se nepredpoklada. VSechny dotéené uli¢ni vpusti budou procistény. Celkovy pocet
navrzenych reviznich $achet je 17, jedna $achta ($101) bude slouzit pro kontrolu propojovaciho
potrubi v misté pferuSeni podzemni ryhy stavajici kabelovou komorou.

Dale jsou navrzeny v ramci této akce prelozky kabelovych vedeni tfi riznych provozovatell — vizte
SO 401 az SO 403. Ve vSech pfidech se jedna o podzemni kabelova vedeni ulozena ve stavajicich
chodnicich a zelenych pasech, ktera se dostavaji do kolize s nové navrhovanymi stromy. V pfipadé
vedeni CD-Telematika a T-Mobile se jedna o optické kabely, kabelova trasa Vodafone je tvofena
koaxialnimi kabely.
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Ve vSech pfipadech se jedna pouze o stranové posuny stavajicich kabelll, stavajici technické
feSeni nebude ménéno. DalSi prelozky kabelovych vedeni jsou FeSeny v samostatnych
dokumentacich jako vyvolané stavby.

Jina napojeni na technickou infrastrukturu nebude stavba po svém zprovoznéni vyzadovat.
V pribéhu vystavby se pfedpoklada zasobovani stavenisté elektrickou energii a pitnou vodou
pfipojenim na vefejnou sit po dohodé mezi provozovatelem sité a zhotovitelem stavby. Pfipadné
muze byt feSeno zasobovani stavby témito médii z vlastnich zdroju zhotovitele.

Pfi stavbé dojde ke kfizeni s podzemnimi inzenyrskymi sitémi. Pfed zahajenim zemnich praci
je nutné provést vytyéeni téchto siti.

Pfi vystavbé je nutné dodrzet veSkera opatfeni, aby nedoSlo k poSkozeni téchto siti (nejvyssi
opatrnost pfi vykopovych pracich, ruéni vykopy atd.). Je nutné dodrzet min. stavajici kryti inZenyrskych
siti. Je nutné dodrzet ustanoveni CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci, CSN 756101 — Stokové sité a kanalizaéni pfipojky, CSN 73 6005 — Prostorové
usporédani siti technického vybaveni, CSN 75 5401 — Navrhovéni vodovodniho potrubi, CSN 75 5630
— Vodovodni podchody pod dréhou a pozemni komunikaci, CSN 75 6230 — Podchody stok
a kanalizacCnich pripojek pod drahou a pozemni komunikaci a ostatni normy pfi kfizeni dle druhu
inzenyrskych podzemnich siti s komunikacemi.

Veskera stavajici kabelova vedeni vedouci v mistech chodnikovych prejezdu a zelenych pasl
budou ulozena do chraniéek. Navrhované umisténi stromd respektuje za podminky navrhu
technickych opatfeni minimaini pozadované vzdalenosti podzemnich siti od paty kmene stromu dle
Prilohy €. 1 k Nafizeni hlavniho mésta Prahy &. 12/2024 o poZadavcich na vystavbu v hlavnim mésté
Praze (Prazské stavebni predpisy).

Dojde také ke krizeni se stavajicimi mistnimi komunikacemi, kolmymi na ulici Osadni. Jedna se
o mistni komunikace Il. tfidy — ulice Jate¢ni, Délnicka a Plynarni — a mistni komunikace lll. tfidy —
ulice Tusarova, Tovarni, PFistavni, U Prahonu, U Méstanského pivovaru a Poupétova. Tyto ulice
nebudou realizaci stavby vyrazné ovlivnény. V nékterych pfipadech dojde k pfedlazdéni narozi s ulici
Osadni, pfipadné téz k vyrovnani obrub. Pferuseni provozu v téchto ulicich se nepfedpoklada. Provoz
linek MHD nebude omezen.

B.5. Dopravni feSeni a zakladni uUdaje o provozu, provozni

a)

b)

a dopravni technologie

Popis dopravniho feSeni

Dopravni fe$eni zlstava totozné s vychozim stavem. V ulici Osadni bude zachovana obousmérna
organizace provozu dle vychoziho s vyjimkou Useku mezi ulicemi Délnicka a U Prihonu, kde bude
prijezd pro motorova vozidla mozny pouze v severnim sméru. Cyklistim bude umoznén i nadale
obousmérny priljezd i vtomto useku (tzv. cykloobousmérka). Sitkové usporadani vozovky véetné
Sifek jizdnich a parkovacich pruht zUstava stavajici.

Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné pésich a cyklistickych
stezek a doprava v klidu

Napojeni komunikaci na stavajici komunikacni sit zdstava nezménéno. Navrzena stavba nebude
mit vliv na stavajici napojeni komunikaci. Organizace provozu ve vSech navazujicich komunikacich
zustava vychozi. Napojeni opravovanych €asti vozovky i chodnikd na stavajici stav bude pozvolné
a plynulé, mista styku asfaltovych vrstev budou oSetfena vhodnou asfaltovou zalivkou.

Zadné prelozky dopravni infrastruktury nejsou navrzeny.

PéSi provoz na chodnicich bude po skonfeni omezeni souvisejicich s vystavbou navracen do
puvodniho stavu, nedojde k zadnym zménam. Stavajici organizace cyklistické dopravy nebude
dotéena. Rozsah parkovacich pruh( (kolmé, Sikmé, podélné stani) zlistava také totozny.
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c) Reseni pristupnosti a bezbariérového uzivani

Pro pFistup ke stavbé bude vyuzivana stavajici uli€ni sit’, kde neni nutné pfijimat zadna zvlastni
opatfeni. Pfedpoklada se, Ze vlivem vystavby dojde k doCasnému diléimu omezeni moZnosti
parkovani v ulici Osadni. Do¢asné muze dojit i k omezeni prijezdnosti ulice — napf. v okamziku kaceni
vzrostlych strom(. Dale bude po dobu vystavby omezen prichod po chodnicich. Ke vSem
nemovitostem bude po celou dobu vystavby zachovan bezbariérovy pfistup. Prostor stavenisté bude
fadné zabezpeden proti vstupu nepovolanych osob. Po dokonéeni se stavba stane bé&Znou soucasti
vefejného prostoru, jako je tomu nyni.

Jako vefejné pfistupna je celd stavba navrZzena pro uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace — cela stavba je navrZzena jako bezbariérové pfistupna. Stavba je navrZzena
v souladu s normou CSN 73 4001 PFistupnost a bezbariérové uzivani.

Zakladni pFicny sklon chodniku je navrzen 2,00 % smérem do zeleného pasu nebo do vozovky. Tato
hodnota pficného sklonu chodniku nesmi byt pfekroena s vyjimkou mist, kde je naslap obruby sniZzen
na +2 cm. V takovych mistech jsou navrzeny rampy o Sifce 1,0 m, jejichz maximalni pfi¢ny sklon je
12,00 %.

SniZzeny obrubnik s vyskou mensi nez 80 mm nad pojizdénym pasem, nebo s pfi€nym sklonem
mensim nez 1:3 (33,3 %) musi byt opatfen varovnym pasem o Sifce 0,40 m. U pfechod( pro chodce
budou provedeny hmatové Upravy. Smeérové vedeni signalniho pasu musi byt umisténo
v prodlouZené ose piechodu nebo alespori rovnobé&zné s ni. Sitka signalniho pasu bude 0,80 m.

V zavislosti na materialovém feSeni chodniku budou prvky pro nevidomé provedeny bud z betonové
reliéfni dlazby s vystupky pualkulovitého tvaru dle TN TZUS 12.03.04, tl. 60 mm (chodnik z betonové
dlazby), nebo z dlazby z umélého kamene s vystupky nepravidelného tvaru dle TN TZUS 12.03.04
o rozméru 200/200 mm, tl. 60 mm (chodnik z vapencové mozaiky). V mistech chodnikovych prejezdl
bude pouzita dlazba tloustky 80 mm.

Pro dodrzeni funkéniho hmatového kontrastu u zamkovych dlazeb se zkosenymi hranami dle
TN TZUS 12.03.04 a 12.03.06 budou v8echny prvky pro nevidomé lemovany hladkymi chodnikovymi
dlazdicemi. V misté chodniku z vapencové mozaiky budou pouzity kamenné chodnikové dlazdice
0 rozméru 255/255 mm, tl. 60 mm. V chodnicich z betonové dlazby budou pouzity dlazdice betonové,
rozmér 250/250 mm, tl. 60 mm, v misté chodnikovych prejezdu tl. 80 mm. Opét bude pfednostné uzita
stavajici dlazba po ocisténi. V pfipadé potfeby doplnéni nebo nahrady poskozenych kust bude uzita
nova dlazba se stejnymi barevnymi a tvarovymi vlastnostmi jako u pGvodni dlazby.

Jako vodici linie pro nevidomé a slabozraké budou slouzit fasady stavajicich dom(. Podél pfirozené
vodici linie musi byt zachovan prichozi prostor o Sifce min. 1,50 m. Lokalné muze byt tato hodnota
snizena az na 900 mm (napf. vlivem technického vybaveni komunikace). Upozorfiujeme, ze toto plati
i v dobé provadéni stavby. Podchodna vySka musi byt nejméné 2,20 m.

B.6. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Obnova stavajiciho stromoradi v ulici Osadni pFedstavuje hlavni €ast celé akce. Na zakladé
odborného posouzeni (specifikace systému MZI v rozsahu RDPCS dle péstebniho cile stromoradi,
ulice Osadni, Praha 7, vypracovano firmou ,CVVMZI, s.r.o0., Mirové namésti 11/3, Litoméfice, 412 01,
12/2024) bylo rozhodnuto o kaceni, ¢i o zachovani stavajicich strom. Celkem bylo posuzovano 137
stavajicich strom, z nichz 52 bylo uréeno s ohledem na jejich zdravotné technicky stav a miru pInéni
oCekavanych funkci MZI k pokaceni. DalSi 4 stromy byly pokaceny v prabéhu zpracovani projektu.

V soucasné dobé se v ulici nachazi oboustranné nestejnovéké stromoradi skladajici se z vice
riznych druhud strom(, stromu rizné kvality a perspektivy do budoucna. Dominantnimi druhy jsou lipa
a trnovnik. Mezi problematické taxony v dané ulici patfi kulovity kultivaru trnovniku (Robinia
pseudoacacia ‘Umbraculifera’) a trnovnik (Robinia x margaretta ‘Casque Rouge’).

V celkové koncepci je navrzeno zachovani stabilnich usekd s bodovou dosadbou (zejména Casti
s vysadbou lip) a segmentova proména Usekil ulice s mensi stabilitou. Prvotnim zajmem by mélo byt
nahrazeni dvou druht trnovnikd, které nepini o¢ekavané funkce, a to predevsim kulovitého kultivaru
trnovniku (Robinia pseudoacacia "Umbraculifera’) a kultivaru trnovniku (Robinia x margaretta ‘Casque
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Rouge”). Stav tohoto kultivaru je ve vétSiné pfipadu velmi Spatny, pfedevsim kvuli nevhodné afinité
roubu a podnoze zpuUsobujici rozsahlé poSkozeni kmene véetné dutin a hniloby vedouci
k vyznamnému naruseni stability jednotlivych exemplaii. Cast jedinct v poslednich letech odumela.
Vzhledem ke kratkovékosti vySe uvedenych druhll a omezenému plnéni funkci stromu uliéniho
stromofadi je vhodné nahradit tyto druhy v kontextu celého stromoradi prioritné.

Prehled vSech strom0( (celkem 52 ks), které jsou navrZzeny ke kaceni, je uveden v pfilohach C.4
Situace kacenych dievin. Kefové porosty (celkem cca 280 m?) jsou navrzeny k Uplnému odstranéni.
Vsechny stromy, navrzené ke kaceni, jsou sou¢asti stromoradi, a proto je u vS§ech strom( nehledé
na jejich rozméry vyzadovano povoleni ke kaceni dfevin dle paragrafu 3 vyhlasky €. 189/2013 Sb.
o ochrané drevin a povolovani jejich kaceni ve znéni pozdéjsSich predpisu.

Pro kaceni kefovych porosti (zapojené porosty dfevin dle § 1 zmifiované vyhlasky) je téz nutné
povoleni ke kaceni, nebot celkova plocha kaceného porostu zapojenych dfevin pfesahuje 40 m2.
Kaceni dfevin bude provedeno vyhradné v obdobi vegetaéniho klidu, kterym se rozumi obdobi
pfirozeného utlumu fyziologickych a ekologickych funkci dfeviny.

Pro novou vysadbu jsou navrZzeny stromy vhodné do feSeno prostoru a zarover velikostné
a habituelné respektujici stavajici ponechavané dreviny. Je navrzena vysadba téchto stromu:

o Dfezovec trojtrnny beztrnny Gleditsia triacanthos ‘Inermis’ 25 ks
o Jerlin japonsky Sophora japonica 27 ks
o Lipa evropska Tilia x europaea 20 ks

Celkovy pocet nové vysazovanych stromu je 72 ks. Po Uplné realizaci projektu tedy dojde ke zvySeni
celkového poctu stromt v ulici Osadni ze 133 ks (4 kusy stromU pokacenych v pribéhu zpracovani
projektu odecteny) na 153 ks, a to pfedevsim rozSifenim stromoradi, nikoliv zahustovani stavajici
vysadby.

Pro vysadbu strom( budou pouzity sazenice s obvodem kmene 18 az 20 cm, oznaceni vypéstku:
Vk 3 xp 18-20 (bal), vySka nasazeni koruny min. 2,5 m. Cilova vySka nasazeni koruny bude v daném
prostoru okolo 5 metrl a bude dopéstovana na lokalité postupnym odstrariovanim doc¢asné koruny.
Pro kvalitativni pozadavky na vysadbovy material jsou pro tento projekt stanoveny jako zavazné
parametry v Manualu kvality Skolkafskych vypéstku vysazovanych do ulicnich stromoradi hl. m.
Prahy, TSK hl. m. Prahy 2023 (https://iprpraha.cz/page/4087/stromy-ve-meste). Vysadba v prostoru
stromovych mis nebo modelovanych prulehl probiha do vysadbového stérkového substratu:

. Hrubé drcené kamenivo frakce 4/8 mm 65,0 %
e  Kompost frakce 0/10 mm 25,0 %
. Biouhel frakce 0/10 mm 10,0 %,

nebo do homogenizované a nakypiené stavajici zeminy.

Pro vyrobu substratu je vyuzita technologie Stérkovych a strukturalnich substrat( s biouhlem. Pro
vyrobu bude biouhel obohacen zakladnimi zivinami kompostovanim. VSechny pouzivané substraty
museji byt michany, pfevazeny a ukladany ve vihkém stavu a nesmi dojit k oddéleni jemné frakce
od hrubé. V pfipadé pfevozu i pfeschnuti pfed ulozenim a zhutnénim bude pozadovano jeho zvihéeni
a premichani (homogenizace).

V prubéhu stavebnich praci bude realizovana vsakovaci zkou$ka prostfednictvim vrtu do hloubky
cca 2 az 3 m s cilem zjistit mocnosti jednotlivych zemnich vrstev (zejména jilové vrstvy) a stanovit
funkci vsakovani srazkovych vod.

Pii vysadbé budou spinény nasledujici podminky:

° Strom bude kotven nadzemnim kotvenim ke tfem kalim spojenym pfickami, ve spodni Casti
kotveni bude provedena ohradka ze tfi fad pfic¢ek
. Bude provedena dusledna kontrola umisténi kofenového kr€ku v zemnim balu, pfi vysadbé

nesmi byt pozice kofenového kréku hloubégji nez finalni terén stromové misy / prulehu,
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v pfipadé utopeni kofenového kréku v zemnim balu bude upravena hloubka vysadby stromu
(plati pouze u sazenic pfevzatych autorskym dozorem)

. Substrat pod zemnim balem musi byt dostatec¢né zhutnén, tak aby nedoslo k jeho poklesu

. Kmen bude chranén pred Skodami zplUsobenymi teplotnimi vlivy natérem s garantovanou
pusobnosti minimalné 5 let, natér bude provadén dle navodu od vyrobce

. U stromu bude pfi vysadbé provedena zavlahova misa s kapacitou 100 |

. Po vysadbé bude provedena zélivka 150 I/strom; nasledna frekvence zalévani je 100 | za
14 dni v prvnich dvou vegetacnich obdobich

. Po vysadbé bude proveden vychovny fez dle pozadavku SPPK A02 002

Vzorové fezy jsou obsahem vykresové pfilohy D.5.3. Vzorové fezy.

Bé&hem stavebnich praci budou stavajici stromy ochranény pfed mechanickym poskozenim ve
smyslu CSN 83 9061 Ochrana strom(l, porostti a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich. Vzhledem
k charakteru stavby neni u stavajicich stromd pozadovano ochranné oploceni a bednéni. Pohyb
stavebnich stroji a jejich velikost musi respektovat zachovavané stromy. V mistech vyznamné
kofenové zony stroml (vymezené rozsahem technologie ploSné revitalizace zelenych pasu
a stromovych mis) nesmi dochazet k nasledujicim ¢innostem:

o Pohyb a parkovani stavebnich stroji a automobill
o Skladovani stavebnich materiall, vykopk( a stavebniho vybaveni
. Vypousténi vody znecisténé stavebnimi latkami

Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedena kontrola z dlivodu mozného vyskytu zahnizdéni
ptak(. V pfipadé nalezu bude pfizvana k prohlidce Agentura ochrany pfirody a krajiny CR a bude
postupovat dle jejich pokynu.

B.7. Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostiedi — vliv na zivotni prostredi a opatieni vedouci k minimalizaci
negativnich vliva

Realizaci stavby se nezvySi negativni dopad na zivotni prostfedi proti stavajicimu stavu. Vysadbu
novych stroma v uliénim prostoru Ize naopak vnimat jako opatfeni snizujici negativni vlivy dopravy na
zivotni prostfedi. Vysadba novych stroml ma potencial zleps$it mikroklima v ulici diky snizeni
prasnosti, zastinéni chodniku a snizeni pocitové teploty. Stavba svym charakterem neméni ekologické
funkce a vazby v krajiné ani neovliviuje rostliny a zivocichy.

Béhem stavebnich praci budou stavajici stromy ochranény prfed mechanickym poskozenim ve
smyslu CSN 83 9061 Ochrana stromdl, porost(i a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. \V’zhledem
k charakteru stavby neni u stavajicich stromd pozadovano ochranné oploceni a bednéni. Pohyb
stavebnich stroji a jejich velikost musi respektovat zachovavané stromy. V mistech vyznamné
kofenové zony stroml (vymezené rozsahem technologie ploSné revitalizace zelenych pasu
a stromovych mis) nesmi dochazet k nasledujicim ¢innostem:

o Pohyb a parkovani stavebnich stroji a automobil{
o Skladovani stavebnich materiall, vykopk( a stavebniho vybaveni
. Vypousténi vody znecisténé stavebnimi latkami

Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedena kontrola z diivodu mozného vyskytu zahnizdéni
ptakd. V pfipadé nalezu bude piizvana k prohlidce Agentura ochrany pfirody a krajiny CR a bude
postupovat dle jejich pokynu.

Stavba neovliviiuje soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

Vefejné osvétleni neni v ramci akce feSeno, verejné osvétleni zUstava stavajici.
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PFitomnost azbestu je vylou€ena.

Realizaci stavby nedojde ke zvyseni hlukové zatéze ani ke zvySenému plsobeni vibraci. Stavba
nevyvola zadny narust dopravnich intenzit.

Ve smyslu § 30 zakona €. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl se
zamér nenachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje (dfive PHO). Zajmové Uzemi nespada ani do
Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) (§ 18). Realizaci stavby dojde ke sniZeni
mnozstvi srazkoveé vody odvadéné do kanaliza¢ni stoky, protoZe sraZkova voda bude nové v nejvyssi
mozné mife svadéna do zeleného pasu, kde bude slouzit pro zavlahu navrhovanych stromd a bude
téZz zasakovana. Pfebyte¢né voda bude pfes revizni Sachty a uliéni vpusti odvadéna do stavajici
kanalizace.

Stavba po svém dokonéeni nebude produkovat Zzadné odpady. Nakladani s odpady v pribéhu
vystavby je popsano v odstavci B.3.1.c.

Stavba nevyvola zadné zabory pudy, puda nebude znecistovana.

Stavba nebude mit zadny vliv na klima a ovzdusi, stavba po svém zprovoznéni nevyvola rist
intenzity dopravy.

Z&dny stacionarni zdroj znegisténi neni v ramci projektu fesen.

Zpusob pInéni podminek zavazného stanoviska k posouzeni vlivii provedeni zaméru na
zivotni prostiedi, je-li podkladem

Neni podkladem, zavazné stanovisko nebylo vydano.

Popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivil na Zivotni
prostredi, bylo-li zjiStovaci fizeni ukonéeno se zavérem, ze zamér nepodléha dalSimu
posuzovani podle tohoto zakona

Zamér nepodléha oznameni podle zakona o posuzovani vlivl na Zivotni prostredi.

V pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

B.8. Celkové vodohospodarské reseni

V prubéhu vystavby bude spotfeba vody zajisténa z viastnich zdroju zhotovitele, nebo napojenim
na stavajici fad po dohodé s jeho viastnikem. Po svém zprovoznéni nebude mit stavba zadné naroky
na zasobovani vodou. Stavba nebude produkovat zadné odpadni vody.

Cilem je maximalné efektivni nakladani se srazkovymi vodami, proto bude z co nejvy$§iho mozného
mnozstvi zpevnénych ploch voda svadéna do zelenych pasu. K tomu Géelu bude slouzit pfedevsim
pficny sklon chodnikd a vozovky. Srazkova voda z chodnik(l bude natékat do zelenych pasu pres
zapusténé obruby na rozhrani mezi chodnikem a zelenym pasem. V mistech pferuseni zeleného pasu
chodnikem budou zhotovena pomocna uzlabi podporujici natok vody do zeleného pasu — vizte pfilohu
D.5.4 Detail natoku destové vody do zelenych pasu.

Srazkova voda z vozovky bude jejim pficnym sklonem (stfechovity sklon) svedena k obrubnikdm.
Obrubnik mezi vozovkou a zelenym pasem bude u nové vysazovanych strom( v délce 0,50 m
zapustén. Srazkova voda tak bude moci natékat do zeleného pasu i z vozovky — opét vizte pfilohu
D.5.4 Detail natoku destové vody do zelenych past. Obdobné snizeni bude realizovano i u stavajicich
stromU, pokud to jejich kofenovy systém dovoli. Niveleta zeleného pasu bude v takovém pfipadé
lokalné snizena. V zadném pfipadé nesmi u stavajicich stromU dojit k odkopani kmene nebo
k trvalému odhaleni kofen(l. Mista natoku vody do zeleného pasu budou vzdy umisténa mezi stromy
(stavajicimi i navrhovanymi).

U nové vysazovanych strom( bude snizena niveleta zeleného pasu o 3 cm pod Uroven nivelety
vozovky a bude déle snizena smérem ke kmeni stromu do miskovitého tvaru az 8 cm pod uroven
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nivelety vozovky. Toto opatfeni zajisti, Ze bude sraZkova voda zadrZzovana v zeleném pasu a bude
mit mozZnost zasdknout se. Zasaknuta voda bude pomoci podzemnich ryh rozvadéna k jednotlivym
stromUm a bude slouzit pro jejich zavlahu.

Celkem je navrzeno 14 nezavislych usekl podzemnich ryh, obvykle je divodem rozdéleni
pfitomnost kfizovatky s jinou ulici. Jedna se o objekty hospodafeni s deStovymi vodami. Kazda ze
14 navrzenych podzemnich ryh bude mit vlastni bezpe€nostni pfepad do uliéni vpusti pro pfipad, Ze
dojde k jejimu pfehlceni srazkovou vodou. Kazdy bezpelnostni pfepad sestava z drenazniho potrubi
DN 125 zakladni délky 2,00 m, které bude napojeno do revizni Sachty DN 315 (kanalizacni roura DN
315 hladkd) s hranatym litinovym poklopem s minimalni tfidou zatizeni B125 s uzamykatelnym
kulatym vikem.

Revizni Sachta bude pomoci natokového potrubi DN 160 (délka dle polohy uli€ni vpusti) napojena
do télesa stavajici ulicni vpusti navrtanim a utésnénim spoje. Vyména télesa vpusti se nepfedpoklada.
U dvou segmentt podzemnich ryh (Usek U Méstanského pivovaru — Plynarni) se Zadna vhodna uliéni
vpust nenachazi. Z toho dlivodu je navrzeno zfizeni novych uliénich vpusti oznac¢enych UV 12
a UV16. Obé noveé vpusti budou napojeny novou pfipojkou na stavajici kanalizaéni stoku VP 600/1100
ZCl. Pfipojky bude provedeny z kameniny o dimenzi DN 200, budou napojeny kolmo na stavajici stoku
a budou mit délku 7,60 a 7,20 m.

Srazkové vody, které nebudou zasaknuty v zelenych pasech, budou odvadény pomoci podélného,
respektive pficéného sklonu komunikaci do stavajicich uli¢nich vpusti.

Diky vystavbé podzemnich objektdl MZI a vyuziti srazkové vody k zalivce stroml dojde k ubytku
mnozstvi vod svadénych do UV a dale do kanalizace. Podrobnéji je celé feSeni popsano v ramci
stavebniho objektu SO 801 Krajinarské upravy.

B.9. Ochrana obyvatelstva

a)

b)

f)

Zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimofadnou udalosti

Varovani a informovani obyvatelstva bude zajisténo stavajicim zpUsobem, tedy prostfednictvim
sirén. V blizkosti feSeného Uzemi se nachazeji dvé elektronické sirény (Tusarova €.p. 790/21 a Osadni
€.p. 1552/45), umisténé na stavajicich budovach. Jejich provoz nebude nijak ovlivnén.

Zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva
Neni v ramci stavby feseno.
Zpusob zajisténi ochrany pied nebezpeénymi Gi€inky nebezpeénych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani
Zamér nelezi v zéné havarijniho planovani.
ZpuUsob zajisténi ochrany pred povodnémi

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi ve smyslu zakona €. 254/2001 Sb. Vodni zakon.

ZpUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb
obcanského vybaveni

Nejedna se o stavbu obCanského vybaveni.

ZpUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gizemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce
a provozuschopnosti

V prilehlych budovach se nachazeji tfi Ukryty civilni ochrany (Pfistavni ¢.p. 340/2, U Prihonu
&.p. 927/20 a Ortenovo namésti 931/33). Zadna z t&chto budov nebude vystavbou pfimo dotéena,
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nedojde tedy k jakémukoliv ovlivnéni funkce nebo provozuschopnosti krytd. Ke vSem dotéenym
nemovitostem bude po celou dobu stavby zachovan bezbariérovy pfistup.

B.10. Zasady organizace vystavby

a)

b)

Detailni zpracovani zasad organizace vystavby zajisti dodavatel stavebnich praci.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, véetné zhodnoceni
potieby navrhu dopravné inzenyrskych opatreni

Stavenistni doprava bude vyuzivat stavajici dopravni infrastrukturu. Bude se jednat zejména o ulice
Plynarni, U Prahonu, Délnicka a Jatecni.

Voda a energie potfebné béhem vystavby budou zajiStény z vlastnich zdrojli dodavatele nebo
pomoci napojeni (po dohodé s provozovateli) na stavajici inZenyrske sité v misté stavby.

Zarfizeni stavenisté bude umisténo mimo ochranna pasma inzenyrskych siti. Pokud to nebude
mozne, budou podzemni inZenyrské sité uloZeny do chrani¢ek. Pfesné umisténi zafizeni stavenisté
bude feSeno na zakladé pozadavk(l zhotovitele. Pfedpoklada se, Ze zafizeni stavenis$té bude
posouvano dle postupu praci v jednotlivych Usecich ulice a Ze bude vzdy umisténo na pozemku
v majetku hlavniho mésta Prahy.

Zhotovitel stavby zajisti v dostate€ném predstihu (min. 1 mésic pfed zahajenim stavby)
zpracovani projektové dokumentace DIO a nasledné povoleni umisténi docasného dopravniho
znaceni (DIR).

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, odstranovani staveb, kaceni
dievin atd.

V prubéhu provadéni praci bude dodrZzen zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi,
v platném znéni — dil 6 § 30-36 a nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepriznivymi
ucinky hluku a vibraci. Pfi provadéni stavby je nutno zajistovat Cistotu na vefejném prostranstvi podle
vyhlasky &. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udrzovani Cistoty na ulicich a jinych verejnych prostranstvich
(vyhlaska o cCistoté).

Pfi realizaci stavby bude kladen dlraz na eliminaci zneci$téni Zivotniho prostfedi, zejména na
zvySenou prasnost, ktera je vyvolana jak vlastnimi pracemi, tak provozem vozidel odvazejicich odpad.
Pfi provadéni praci budou respektovany vSechny hygienické predpisy (zejména hlu€nost a prasnost).
Pfi odjezdu techniky ze stavby musi dodavatel dbat na jeji ocisténi pfed vjezdem na vefejné
komunikace.

Zhotovitel bude provadét prace a stavbu zajisti tak, aby hlukova zatéz v chranéném venkovnim
prostoru staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni viady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pfed nepriznivymi tucinky hluku a vibraci.

Pfi provadéni musi byt splnéna zejména nasledujici bezpeénostni opatieni:

e  Zabezpeceni vstupu na staveniSté v dobé provadéni praci proti vniknuti nepovolanych osob.
Stavebni zabor v uliéni urovni bude mit vstupy pfes uzamykatelna vrata nebo hlidany vstup.

e Doprava stavebnich a montaznich materiald bude organizovana pracovniky zhotovitele s cilem
zamezit ohrozeni chodcu a projizdéjicich vozidel

e  Stavenisté se musi uspofadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se
stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a k nadmérnému
obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod. Rovnéz nesmi dojit k ohroZovani bezpeénosti
provozu na pozemnich komunikacich, v€etné osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
dale ke znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi, vod a k omezovani pfistupu k pfilehlym
stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

B. Souhrnna technicka zprava 32



c)

d)

Zak. ¢. 4855/6/2024
Zeleri v prazskych ulicich — 5. etapa — Kofenové cesty, Osadni, ¢. akce 1000263

o Likvidace pfipadnych odpadnich a technologickych vod ze stavenisté musi byt zabezpecena tak,
aby nedochazelo k praniku chemicky znecisténych nebo jinak kontaminovanych vod do vodnich
tokd nebo kanalizace ani k priniku téchto vod na cizi pozemky.

e  Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenis§té musi byt zabezpeceno
tak, aby se zabranilo podmacéeni pozemku stavenisté v€etné vnitro-stavenistnich komunikaci,
nenaruSovala a nezneciStovala se odtokova zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch
priléhajicich ke stavenisti a nezplsobilo se tak jejich znehodnoceni.

e  Stavajici podzemni energetické, telekomunikaéni, vodovodni a stokové sité v prostoru stavenisté
musi byt polohové a vySkové vyznaceny pfed zahajenim stavby.

e Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace dolasné uZivané pro stavenisté (chodniky,
podchody apod.) se musi bezpeéné chranit a udrzovat.

e Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace pro stavenisté smi vybrany zhotovitel pouzit jen ve
stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Po ukondéeni jejich uzivani jako stavenis§té musi byt
uvedeny do pfedchoziho stavu, pokud nebudou uréeny k jinému vyuziti.

Pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni dievin pro potfeby zafizeni stavenisté nejsou
vzneseny a budou se odvijet az po urCeni skute¢né polohy zafizeni stavenisté. Vzneseni takovych
pozadavku se nepredpoklada.

Vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pfristupové trasy,
véetné pozadavkl na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace a zpUlsob zajisténi bezpeénosti provozu

Vstup a vjezd do prostoru stavenidté bude umoznén pouze opravnénym osobam. Stavenisté bude
fadné oznaceno a zabezpec€eno proti vstupu nepovolanych osob. PFistup na stavenisté bude umoznén
prednostné pfimo z ulice Osadni, pfipadné z navazujicich komunikaci. Stavenistni doprava bude
vyuzivat pro pfijezd na stavenisté uli¢ni sit.

Pokud bude zaborem stavby znemozZnén prichod po stavajicim chodniku, bude vzdy vyznacena
bezbariérova obchozi trasa — jeji vedeni se pfedpoklada zejména po chodniku na opacné strané ulice
Osadni. Na obchozich trasach se nebudou vyskytovat zadné pfekazky s rozdilem vysek vétSim nez
2 cm, aby byl umoznén bezbariérovy prachod. Dale je nezbytné zajistit prlichozi $itku minimalné
1,50 m (v pfipadé technického vybaveni komunikace se pfipousti lokalni zizeni az na 0,90 m)
a podchozi vysku minimalné 2,20 m. Ke vdem nemovitostem bude po celou dobu vystavby zachovan
bezbariérovy pfistup.

Bezpec€nost provozu bude zajiSténa instalaci dopravniho znaleni a zafizeni dle zpracované
dokumentace DIO. Zpracovani dokumentace DIO zajisti zhotovitel alespon 1 mésic pfed zahajenim
praci. Zhotovitel stavby bude zodpovédny také za vydani DIR. Po celou dobu vystavby se pfedpoklada
zachovani prijezdnosti v ulici Osadni dle stavajici organizace provozu jen s lokalnim omezenim
parkovani.

Popis zasad odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude totozné se stavajicim odvodnénim. Nebude zfizovano nové odvodnéni
stavenisté. Nesmi dochazet ke znecisténi okolnich pozemkl a podzemnich vod.

Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Presné umisténi zafizeni stavenisté bude feSeno na zakladé pozadavkl zhotovitele. Jeho umisténi
bude na nékterém z pozemku, které jsou dotCeny stavbou.
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Pozadavky na ochranu zivotniho prostredi pfi vystavbé

Béhem stavebnich praci budou stavajici stromy ochranény pred mechanickym poskozenim ve
smyslu CSN 83 9061 Ochrana stromdl, porostu a vegetaénich ploch pii stavebnich pracich. VVzhledem
k charakteru stavby neni u stavajicich stroml pozadovano ochranné oploceni a bednéni. Pohyb
stavebnich stroji a jejich velikost musi respektovat zachovavané stromy. V mistech vyznamné
kofenové zony stroml (vymezené rozsahem technologie plosné revitalizace zelenych pasu
a stromovych mis) nesmi dochazet k nasledujicim Cinnostem:

e  Pohyb a parkovani stavebnich stroji a automobil(l
e  Skladovani stavebnich materiald, vykopkl a stavebniho vybaveni
e Vypousténi vody znecisténé stavebnimi latkami

Pfed zahajenim stavebnich praci bude provedena kontrola z dlivodu mozného vyskytu zahnizdéni
ptak(. V pFipadé nalezu bude pfizvana k prohlidce Agentura ochrany pfirody a krajiny CR a bude
postupovat dle jejich pokyna.

v dobé od 8 h do 17 h.

Hluk ze stavby — nejvyssi pfipustné hladiny hluku dle zdkona &. 258/2000 Sb. o ochrané verejného
zdravi a jeho dal$i nasledné provadéci predpisy napf. nafizeni vlady &. 272/2011 Sb. se zménou
217/2016 Sb. A 241/2018 Sb. (o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci), nafizeni
vlady €. 361/2007 Sb. (pracovni podminky). PFedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob&ané jsou
povinni Cinit potfebna opatfeni ke snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob&ané byli jen
v nejmensi mozné mife vystaveni hluku, zejména musi dbat na to, aby nebyly pfekracovany nejvyssi
pfipustné hladiny hluku stanovené témito pfedpisy.

Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro u¢astniky vystavby nasledujici povinnosti:

e  Zhotovitel je povinen vyZadovat od vyrobcl stavebnich stroju Udaje o vySi hluku, které stroje
vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému plsobeni hluku. Zhotovitel je povinen
vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomUckami a pferu$ovat jejich praci v hluéném
prostfedi ze zdravotnich dlvodd nezbytnymi pfestavkami.

e Nejvyssi pfipustnou hladinu hluku stanovi uvedené predpisy ve vysi Laeq,T 14 h 65 dB v dobé od
7 do 21 hodin, Laeq,t 1h 60 dB v dobé od 6 do 7 a od 21 do 22 hod. a Laeq,t8h 45 dB, v dobé od
22 do 6 hod. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolni zastavby.

e U navrhované stavby budou prace provadény pouze v denni dobé, tj. mezi 7 az 18 hodinou.
Provadéni praci v noéni dobé se neuvazuje.

e Ve venkovnim chranéném prostoru a venkovnim chranéném prostoru staveb budou dodrzeny
hygienické limity v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A-Laeq,s pro hluk ze stavebni Einnosti dle
nafizeni vlady 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uCinky hluku a vibraci. Stavebni
¢innost bude probihat pouze v denni dobé od 8 do 17 hod. Hygienicky limit v chranéném
venkovnim prostoru a chranéném prostoru staveb bude 65 dB.

eV prubéhu stavby je nutné veskeré hluéné operace omezit na minimum, veskeré prace musi byt
provadény s maximalni ohleduplnosti z hlediska hluénosti provadénych praci, nakladani vykopku
musi byt provadéno z minimalni vy$ky nad loznou plochou nakladnich automobil(i, veSkeré stroje
musi byt v dobé& mimo svoji pracovni €innost vypinany, pro stavbu musi byt zvoleny stroje

e Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzZivat pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichZ hlu¢nost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.
Pfi provozu hlu€nych stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby
nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu
(kryty, akustické zastény apod.).
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Ochrana pred znecistovanim ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem — dodavatel je povinen
zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnozstvi
odpovidajicim platnym vyhlaSskam a predpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich
komunikacich. Nasazovani stavebnich stroju se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou
miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motor(.

Ochrana proti zneéiSt'ovani komunikaci a nadmeérné prasnosti — vozidla vyjiZdé&jici ze stavenisté
museji byt Fadné ocidténa, aby nedochazelo ke znecistovani vefejnych komunikaci zejména zeminou.
Pfipadné znedisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici
sypké materidly museji pouZivat k zakryti hmot plachty.

Nakladani s odpady a predchazeni vzniku odpadi — pfi vystavbé bude minimalizovano mnozstvi
vznikajiciho odpadu, vznikly odpad bude pfednostné recyklovan - vizte B.3.1.c). Vzdy bude
preferovano dalsi vyuziti vyziskanych materiall pred jejich odvozem na skladku. VeSkery vznikly
odpad bude tfidén a v nejvysSi mozné mife recyklovan. Roztfidény odpad bude skladovan oddélené,
aby nedoSlo kjeho kontaminaci, v nezbytnych pfipadech bude chranén pfed plsobenim
povétrnostnich a dalSich vlivl a bude pravidelné odvazen na uréenou skladku. Nakladani s azbestem
se nepredpoklada.

Opatieni proti nezadoucim uéinkim venkovniho osvétleni v noéni dobé - provadéni
stavebnich praci v noéni dobé& se nepiedpoklada. Stavenisté nebude osvétlovano nad ramec
stavajiciho vefejného osvétleni.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi zajiStovani stavebnich praci budou vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté, vybaveny
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky v souladu s moznym ohrozenim, ktera pro tyto osoby
z provadéni stavebnich praci vyplyvaji. Dodavatel stavebnich praci musi v ramci své dodavatelské
dokumentace vytvofit podminky k zajisténi bezpecnosti prace.

Odpovédny pracovnik uri nezbytna opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace pred zapocetim
jednotlivych praci. V zasadé se nebude jednat o stavebni prace v mimoradnych podminkach.
V pfipadé, Ze by se v pribé&hu stavebnich praci vyskytly mimofadné podminky, uréi dodavatel
stavebnich praci, pfipadné ve spolupraci s projektantem, potfebna opatfeni k zajisténi bezpecnosti
prace. S urenymi opatfenimi musi dodavatel stavebnich praci obeznamit pracovniky, kterych se tato
opatfeni tykaji.

Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace projektuji, fidi, provadégji
a kontroluji, vyskolit z predpist k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé
prakticky zau€it, a to vrozsahu potfebném pro vykon jejich prace a ovéfovat jejich znalost
v pravidelnych intervalech.

Veskera stavebni ¢innost musi byt fizena a provadéna v souladu s pfisluSnymi normami a predpisy.
PFi v8ech pracich dokumentovanych timto projektem je nutno priibézné a disledné dodrzovat
zejména:

Ustanoveni o bezpecénosti prace a ochrané zdravi pfi praci dle zakona &. 262/2006 Sb., zakonik prace,
ve znéni pozdéjSich pfedpist

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci) ve znéni pozdéjSich predpisi

Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o Grazu, vzor
zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu
je obsazen v Pfilohach 1 a 2 tohoto nafizeni.
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Nafizeni vlady €. 390/2021 Sb., o bliz§ich podminkach poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prostredkt, mycich, Cisticich a desinfekénich prostredki

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpecny provoz a pouZivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

Vyhlasku €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svarfovani a nahfivani
Zivic v tavnych nadobach

a dalSich zakon(, vyhlasek a nafizeni viady.

Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin, vyuzitelnost zemin
a hornin, plan na premisténi ornice a podornicovych vrstev a plan rekultivace

Rozsah zemnich praci bude odpovidat charakteru stavby. Dojde k odtéZeni stavajicich vrstev pod
chodnikem a v zeleném pasu pro budouci vystavbu podzemnich objekti modrozelené infrastruktury.

VytéZzeny material (smés zeminy, kameniva) bude pfednostné vyuzit v misté stavby, prebyteCny
material bude odvezen na skladku k tomuto ucelu uréenou (max. vzdalenost do 20 km). Pfipadna
trasa bude upfesnéna zhotovitelem stavby. Za odvoz nepotiebného materialu bude zodpovidat
zhotovitel stavby.

Potfebny material bude po dobu vystavby doCasné& deponovan v misté stavby na pozemku
investora. Stavebni material nebude deponovan nad stavajicimi vodovody. Piebyteény material bude
odvezen na deponii. Odvoz materialu zajisti dodavatel stavby.

Zamér se nachazi v urbanizovaném prostfeni, ornice ani podornicové vrstvy tedy nebudou sejmuty
ani pfemistovany. Rekultivace nejsou navrzeny.

Limity pro uziti vySkové mechanizace

Limity pro vyuzZiti vySkové mechanizace nejsou stanoveny. Vyuziti vy$kové mechanizace v prabéhu
vystavby se nepfedpoklada.

U stavby drah navrh optimalniho postupu vystavby (¢asovy plan, harmonogramy,
zdivodnéni poctu etap, vyluky apod.)

Nejedna se o stavbu drahy.

Pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a zpisob
pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky

Stavba muze byt provadéna po etapach dle rozhodnuti investora. Realizace Uprav v jednotlivych
Castech ulice nejsou vzajemné podminény. V pfipadé potfeby mohou byt realizovany i zprovoznény
nezavisle na sob&. Zadné specifické pozadavky na pribé&h a zplsob pfipravy a realizace vystavby
nejsou stanoveny. Stavba nema zadny vliv na okolni dopravni sit.

Stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpeénosti leteckého provozu,
provoznich opatfeni na letisti, provadéni stavby za provozu, opatreni proti i¢inkiim vnéjsiho
prostiedi pri vystavbé apod.

Re$ena stavba se nachazi v ochranném pasmu letisté Praha-Kbely s vy$kovym omezenim staveb
do vySky VVP a v ochranném pasmu se zakazem laserovych zafizeni. Stavba zadnym zplsobem
neovliviuje bezpecnost letového provozu ani nevyzaduje provozni opatfeni na zadném letisti.

Provadéni stavby se predpoklada pfi zachovani prijezdnosti v ulici Osadni i v okolnich ulicich dle
stavajici organizace provozu. Pfi provadéni stavby dojde k lokalnimu omezeni mozZnosti parkovani.
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Stavenisté bude zabezpecCeno pred ucinky vnéjSiho prostfedi pfi vystavbé. Zejména se jedna
o zajisténi veskerého strojniho vybaveni, pracovniho nacini i stavebniho materidlu pfed vlivy
nepfiznivych povétrnostnich podminek, aby nedoSlo k ohroZeni lidského zdravi, ke znecisténi
vefejného prostranstvi ani k materialnim Skodam.

Navrh fazi vystavby za uéelem provedeni kontrolnich prohlidek

Etapizace vystavby bude uréena dle pozadavki investora v dal§im prabéhu pfipravy akce.

Doc¢asné objekty — jejich popis, véetné uvedeni doby jejich trvani

Z&dné dodasné objekty nejsou navrzeny.

Objizdné a nahradni trasy — pozadavky a provedeni

PFi vystavbé se prfedpoklada zachovani prdjezdnosti v ulici Osadni s lokalnim omezenim moznosti
parkovani. Z toho divodu neni nutné stanovovat Zadné objizdné trasy. Pokud bude nutné objizdnou
trasu navrhnout, bude Fadné oznacena pro zajisténi orientace fidicu. Dopravné-inzenyrska opatreni
budou navrzena dle TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.
Dokumentaci DIO a vydani DIR zajisti zhotovitel stavby.

Dojde také k uzavirce chodnikl. Pokud bude zaborem stavby znemoznén prlichod po stavajicim
chodniku, bude vzdy vyznadena bezbariérova obchozi trasa — jeji vedeni se pfedpoklada zejména po
chodniku na opacné strané ulice Osadni. Na obchozich trasach se nebudou vyskytovat zadné
prekazky s rozdilem vysek vét§im nez 2 cm, aby byl umoznén bezbariérovy prichod. Dale je nezbytné
zajistit prachozi Sitku minimalné 1,50 m (v pfipadé technického vybaveni komunikace se pfipousti
lokalni zuzZeni az na 0,90 m) a podchozi vySku minimélné 2,20 m. Ke vSem nemovitostem bude po
celou dobu vystavby zachovan bezbariérovy pfistup.

Zvlastni podminky a pozadavky na provadéni stavby, organizaci stavenisté a provadéni praci
na ném

Z&dné zvlastni podminky nejsou stanoveny.

V Praze, 06/2
Vypracoval:
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ZELEN V PRAZSKYCH ULICICH - 5. etapa - Kofenové cesty - Osadni - é. akce 1000263

Dotcené pozemky
k. 0. HoleSovice (730122)

8 | Parcelni ¢islo 3 Vyméra .
S Zpusob Druh List Vlastnik - adresa Poznamka
o | dle KN | dle PK vyuziti pozemku | ha| a |m2| vlast.
[-¥
Vlastnické pravo
1 731 OStaFnl ostatni 31| 20| 368 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1 pamitkové chrangné azemi
komunikace plocha
Vlastnické pravo
2 762/6 osta_tnl ostatni 62| 825 HLC\}/NI’MES’TO PRAHA, M?riénské némé’sti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1 pamétkové chrandné zemi
komunikace plocha Svérena spréva nemovitosti ve vlastnictvi obce
Méstska ¢ast Praha 7, U Prihonu 1338/38, HoleSovice, 17000 Praha 7
zastavéna Vlastnickeé pravo
3. | 1075/4 plocha a 55| 12| 925 CIF Alfa s.r.o., Pocernicka 272/96, MaleSice, 10800 Praha 10 pamétkovs chréngné tzemi
nadvori
Y Vlastnické pravo
zastavena HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
4.11075/15 plocha a 2 |125| 368 ’ ’ ' pamatkové chranéné azemi
nadvori
Vlastnickeé pravo
5 | 1102 osta'tnl ostatni 32]35| 368 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1 pamétkové chréngné tzemi
komunikace plocha
Vlastnickeé pravo
6. | 2307 ostaFnl ostatni 31129 368 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1 pamétkové chréngné tzemi
komunikace plocha
Vlastnické pravo
7.1 2308 ostaFnl ostatni 711311 368 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1 pamétkovs chréngn dzemi
komunikace plocha
Vlastnické pravo
8. | 2309 ostaFnl ostatni 1105|94| 368 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1 pamétkovs chréndn dzemi
komunikace plocha
Vlastnické pravo
9 | 2310 ostaFnl ostatni 43| 71| 368 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1 pamétkovs chréndné Gzemi
komunikace plocha
Vlastnické pravo
i i HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
10.] 2313 ostaltnl ostatni 44 | 51 , Marianské namésti 2/2, Staré Mésto raha pamétkous chrangns Gzem
komunikace plocha




Dotcené pozemky
k. 0. HoleSovice (730122)

S Parcelni ¢islo Vyméra
; Zp Druh Li . .
EJ pusv?l’o Y st Vlastnik - adresa Poznamka
S | dle KN | dle PK vyuziti pozemku | ha| a [m2]| viast.
Vlastnické pravo
11.| 2314 OSta_tnl ostatni 61| 00| 368 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1 pamétkové chrangné zemi
komunikace plocha
Vlastnické pravo
12.| 2315 osta_tnl ostatni 36| 84| 368 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské nameésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1 pamétkové chrandné tzemi
komunikace plocha
Vlastnickeé pravo
13.1 2318/1 osta.tnl ostatni 1 1o1]47| 368 HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1 r0758h16 chrénénd tzemi
komunikace plocha
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